
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

TOMO IV 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN DE FÁBRICA COSENTINO EN LOS MUNICIPIOS DE 

CANTORIA, PARTALOA Y FINES (ALMERÍA) 

  

JULIO DE 2023 

 

Promotor: Redactor: 

 
 

 
COSENTINO BURÓ4 ARQUITECTOS SLP 

 

 



PROYECTO URBANIZACIÓN IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN COSENTINO                   MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

buró4 arquitectos  Julio de 2023  2 

 

ÍNDICE 

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 4 

IV.1. CUADRO DE PRECIOS 1 4 

IV.2. CUADRO DE PRECIOS 2 57 

IV.3. MEDICIONES 147 

IV.4. PRESUPUESTO 211 

IV.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 268 

 

 



PROYECTO URBANIZACIÓN IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN COSENTINO                         MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

buró4 arquitectos  Julio de 2023  3 

 



PROYECTO URBANIZACIÓN IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN COSENTINO                         MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

buró4 arquitectos  Julio de 2023  4 

 

 

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

IV.1. CUADRO DE PRECIOS 1 



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP1 - Página 1  

CAPÍTULO 01 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 VEGETACIÓN                                                        
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,62 

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   0,74 

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                      10,98 

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.01.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                               32,38 

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
01.02.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.03.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                79,93 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN 2,33 

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                 1,14 

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-4.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
02.02.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                          44,29 

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.02.03 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                             149,01 

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
02.02.04 Ml   ZANJA (2MT+2BT) Calzada                                          90,01 

 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 NOVENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 02.03.01 DISTRIBUCION                                                      
02.03.01.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                  18,51 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.01.02 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                  515,50 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
02.03.01.03 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                 1.282,30 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
  
 CÉNTIMOS  
02.03.01.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                 273,01 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 02.03.02 ACOMETIDAS                                                        
02.03.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                    514,66 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.03.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 217,82 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
02.03.03.03      REPOSICIÓN FIRME                                                 1.598,61 

 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
APARTADO 02.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
02.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 02.04.02 ACOMETIDAS                                                        
02.04.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm         497,98 

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

APARTADO 02.04.03 CONDUCCIONES                                                      
02.04.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm             45,85 

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.04.03.02 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.     443,11 

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con ONCE
  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
02.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                6.006,61 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 SEIS MIL SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                               6,20 

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,  
 de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de ma-  
 sa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en  
 forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulo-  
 metría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa  
 uniforme de 5 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.  
 Riego de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
   
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 VEGETACIÓN                                                        
03.02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,62 

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   0,74 

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                 17,75 

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.04 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                        3,01 

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor,  
 apertura de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de  
 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apiso-  
 nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02.05 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                      10,98 

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.06 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                   196,88 

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.02.07 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                36,12 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.02.08 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                         26,25 

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10  
 cm, servido en contenedor de 10 litros.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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03.02.09 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                               32,38 

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02.10 u    ENTUTORADO DOBLE                                                 21,69 

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos es-  
 tacas cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo  
 del hoyo de plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de go-  
 ma, regulable, de 6 cm de anchura.   
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.11 u    SUMINISTRO NERIUM OLEANDER                                       8,30 

 Ud. Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 60/80 cm, en contenedor.  
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.02.12 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                      4,46 

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.13 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                  27,22 

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.02.14 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                6,14 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.15 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                              3,68 

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.16 u    SUMINISTRO ROSMARINUS OFFICINALIS                                2,78 

 Ud. Suministro de Rosmarinus officinalis 'Postratus' en contenedor de 3L.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.17 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                      5,25 

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.02.18 u    SUMINISTRO TEUCRIUM FRUTICANS                                    17,54 

 Ud. de suministro de Teucrium fruticans de 60/80 cm de altura servido en contenedor  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                              1,23 

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de ho-  
 yo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-  
 medio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-  
 do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia  
 y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
03.03.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                    514,66 

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTA-  
 BLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A RE-  
 ALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                         318,92 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SA-  
 LIDAS,4 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 4 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
03.03.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                         252,48 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SA-  
 LIDAS, 3 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 3 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                           100,94 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN  
 LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO  
 DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA  
 ROSCADA, 1 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS  
 HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS  
 DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                           245,00 

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAME-  
 TRO 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTA-  
 BRIDAS DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE  
 BB DIAMETRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMI-  
 GON HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
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03.03.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm       18,46 

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20  
 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON  
 MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS,  
 TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS,  
 ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;  
 CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RE-  
 LLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME  
 EXTERIOR: 70 CM  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA     12,43 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA     12,22 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.03.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                          0,96 

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA  
 50 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYEC-  
 TADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON  
 MECANISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA  
 INTERNA ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS  
 ZONAS DE RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"         35,83 

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONA-  
 MIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LA-  
 TON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.03.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")      25,95 

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUE-  
 GO DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                2.038,55 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 DOS MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS              0,59 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE  
 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-  
 TANCIA.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.02 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN 2,33 

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.03 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 6,58 

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIEN-  
 TO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE  
 DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR  
 TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN  
 Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.02.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                               6,20 

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,  
 de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de ma-  
 sa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en  
 forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulo-  
 metría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa  
 uniforme de 5 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.  
 Riego de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
   
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.03 VEGETACIÓN                                                        
04.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,62 

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   0,74 

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.03.03 u    SUMINISTRO AGAVE AMERICANA                                       16,17 

 Ud. Suministro de Agave americana de 30/40 cm, en contenedor.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.03.04 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                 17,75 

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.05 u    SUMINISTRO SEDUM SPECTABILE                                      5,25 

 Ud. Suministro Sedum spectabile 10/20 cm servido en contenedor.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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04.03.06 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                        3,01 

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor,  
 apertura de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de  
 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apiso-  
 nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.03.07 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                      10,98 

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.08 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                   196,88 

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
04.03.09 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                36,12 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.03.10 u    SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                         159,18 

 Ud. Suministro de Olea europaea (Olivo) de 16-18 cm, en contenedor.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
04.03.11 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                         26,25 

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10  
 cm, servido en contenedor de 10 litros.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.03.12 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                               32,38 

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.03.13 u    ENTUTORADO DOBLE                                                 21,69 

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos es-  
 tacas cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo  
 del hoyo de plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de go-  
 ma, regulable, de 6 cm de anchura.   
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.14 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                      4,46 

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.03.15 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                  27,22 

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03.16 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                6,14 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.03.17 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                              3,68 

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.03.18 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                      5,25 

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.03.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                              1,23 

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de ho-  
 yo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-  
 medio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-  
 do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia  
 y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
04.04.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                    514,66 

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTA-  
 BLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A RE-  
 ALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04.04.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                         318,92 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SA-  
 LIDAS,4 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 4 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
04.04.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                         252,48 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SA-  
 LIDAS, 3 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 3 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.04.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                           100,94 

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN  
 LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO  
 DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA  
 ROSCADA, 1 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS  
 HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS  
 DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                           245,00 

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAME-  
 TRO 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTA-  
 BRIDAS DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE  
 BB DIAMETRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMI-  
 GON HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
04.04.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm       18,46 

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20  
 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON  
 MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS,  
 TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS,  
 ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;  
 CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RE-  
 LLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME  
 EXTERIOR: 70 CM  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA     12,43 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA     12,22 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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04.04.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                          0,96 

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA  
 50 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYEC-  
 TADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON  
 MECANISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA  
 INTERNA ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS  
 ZONAS DE RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"         35,83 

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONA-  
 MIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LA-  
 TON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")      25,95 

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUE-  
 GO DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
04.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                9.529,96 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS              0,59 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE  
 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-  
 TANCIA.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 6,58 

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIEN-  
 TO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE  
 DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR  
 TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN  
 Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO               4,31 

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.01.04 m2   COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 98% PROCTOR                 0,66 

 Compactación realizada con medios mecánicos al 98% proctor modfado, en 20 cm de profundi-  
 dad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera mag-  
 nitud.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO 18,99 

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
05.02.02 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                              15,99 

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02.03 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                          16,58 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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05.02.04 m²   PAVIMENTO MÁRMOL ANTIDESLIZANTE                                  65,95 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residencia-  
 les, de baldosas de piezas regulares de mármol de 60x60x4 cm, acabado abujardado y cepilla-  
 do, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho  
 igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P  
 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas es-  
 tructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las  
 piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas  
 y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida  
 para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.   
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.02.05 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                 29,61 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.03 VEGETACIÓN                                                        
05.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,62 

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   0,74 

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.03.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                      10,98 

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                               32,38 

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                227,94 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 VIAL ESTRUCTURAL VE-01                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
06.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                      0,62 

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                   0,74 

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.01.03 Ud   TRASPLANTE OLIVO                                                 512,27 

 Trasplante de olivo a nueva ubicación a definir por Cosentino, con trasplantadora.  
 Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de  
 raíces.  
 Criterio de medición: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 QUINIENTOS DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.02.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                 2,64 

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecá-  
 nicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coro-  
 nación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.02.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                       7,25 

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación  
 gráfica del proyecto.  
 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
06.02.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO               4,31 

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
06.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                           40,04 

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, ra-  
 santeada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 CUARENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.03.02 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO 18,99 

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
06.03.03 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                  331,09 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.03.04 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                  356,31 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
06.03.05 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                          4,88 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de  
 rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición  
 de perfil UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.03.06 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                          5,39 

 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa  
 de base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                      5,70 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada  
 pigmentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composi-  
 ción densa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con  
 caucho, con dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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06.03.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                              15,99 

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                 29,61 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                           30,66 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafi-  
 ca de proyecto.  
   
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                          30,47 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, in-  
 cluyendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                          16,58 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.04 EQUIPAMIENTO                                                      
06.04.01 m    VALLADO SIMPLE TORSIÓN                                           24,36 

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de  
 diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de  
 altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios  
 para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la ma-  
 lla.  
 Criterio de medición: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de longitud mayor de 1 m.  
   
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO 06.05.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
06.05.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                             54,72 

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.05.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                           96,64 

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
06.05.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                         56,66 

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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06.05.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                       96,32 

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.05.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                               39,95 

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.05.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                             68,59 

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de  
 160 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.05.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                             149,01 

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.05.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
06.05.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                          23.537,44 

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, mo-  
 nobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionado-  
 res de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e  
 intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de in-  
 terconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y cone-  
 xionado, de la marca ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro he-  
 cha en fabrica.  
 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS
  
 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.05.02.02 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                               186,07 

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.  
 de longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
  
06.05.02.03 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                119,36 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.05.02.04 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                   127,05 

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo  
 pequeño material.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
06.05.02.05 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                  162,75 

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar,  
 modelo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño mate-  
 rial.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.05.03 LEGALIZACIÓN                                                      
06.05.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                 2.887,50 

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, inclu-  
 yendo dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.05.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                  1.260,00 

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesa-  
 rio.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS  
06.05.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                  388,50 

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo  
 autorizacion, aprobacion y publicacion.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.05.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                               10.500,00 

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la eje-  
 cución de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS  EUROS  

APARTADO 06.05.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
06.05.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                          44,29 

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.05.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                          23,74 

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x120 mm2 Al.  
 XZ1 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-  
 bierta de PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.06 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 06.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 06.06.02 ACOMETIDAS                                                        
06.06.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                    514,66 

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE  
 DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON AR-  
 QUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, IN-  
 CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.06.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 217,82 

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.06.03 DISTRIBUCION                                                      
06.06.03.01 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                  1.817,57 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
06.06.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada               50,59 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.06.03.03 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                  18,51 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.06.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                  515,50 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
06.06.03.05 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                 1.282,30 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
  
 CÉNTIMOS  
06.06.03.06 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB               659,68 

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO  
 DIÁMETRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA  
 MECÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDI-  
 CIÓN NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUN-  
 TA MECÁNICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNI-  
 LLERÍA, JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20  
 M Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
 20 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPE-  
 SOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECU-  
 BIERTO DE POLIPROPILENO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZA-  
 DO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON ME-  
 DIOS MANUALES Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA  
 LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.06.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                 273,01 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
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06.06.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                 760,69 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 SETECIENTOS SESENTA  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
APARTADO 06.07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.07.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.07.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.07.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 06.07.02 ACOMETIDAS                                                        
06.07.02.01 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                          533,57 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en  
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
06.07.02.02 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm         497,98 

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.07.03 CONDUCCIONES                                                      
06.07.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm             45,85 

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.07.03.02 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                   1.388,37 

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre in-  
 terior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso  
 formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de  
 cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con  
 HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro,  
 realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm.  
 de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y  
 con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.07.03.03 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                            122,57 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
06.07.03.04 m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                            342,68 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-  
 ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
06.07.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm             26,92 

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401  
 LISO REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA  
 CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN  
 DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON  
 UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECU-  
 CIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁME-  
 TROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYEN-  
 DO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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06.07.03.06 m    ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.              110,16 

 Arqueta sumidero transversal de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla  
 plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza  
 Municipal. Medida la longitud libre por el interior.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.07.03.07 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.     443,11 

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con ONCE
  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 06.07.04 DISIPADOR ENERGÍA                                                 
06.07.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ 6,67 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁN-  
 SITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA  
 ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA  
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-  
 TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL  
 SEA LA DISTANCIA.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.07.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO 8,38 

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-  
 CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON  
 DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  
 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE  
 TALUDES (EN SU CASO).  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.07.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS              65,86 

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-  
 ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.07.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS         113,82 

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS.  
 TODOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON  
 EL TERRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTEN-  
 CIA A SULFATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
06.07.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE 1,80 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUC-  
 TILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-  
 DO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06.07.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                           28,17 

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO- 
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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06.07.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                            33,59 

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.07.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                          199,59 

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE  
 CANTERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE  
 DOSIFICACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
06.08.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                             67,19 

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.08.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                         517,97 

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo  
 troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-  
 nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,  
 cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de an-  
 claje, montado y conexionado.  
   
   
   
   
   
 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
06.08.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                         333,64 

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las  
 luminarias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.08.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                 2.624,34 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.08.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                12,97 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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06.08.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                37,43 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
06.09.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM               443,99 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TE-  
 LECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.09.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM              655,13 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE  
 TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
06.09.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                        203,89 

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-  
 CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-  
 GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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06.09.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)     74,96 

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE  
 ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN  
 HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA  
 HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACIÓN DE GAS                                                
APARTADO 06.10.01 ACOMETIDAS                                                        
06.10.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                              514,66 

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRE-  
 CINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA ,  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.10.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 217,82 

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 06.10.02 DISTRIBUCION                                                      
06.10.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                      225,38 

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes  
 de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja  
 y protección del tubo.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
06.10.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                  1.095,78 

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.10.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                 65,85 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.10.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                 21.000,00 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA  
 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUI-  
 DORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 VEINTIUN MIL  EUROS  
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APARTADO 06.10.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.10.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.10.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.10.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.11 SEÑALIZACIÓN                                                      
06.11.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                         110,69 

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realiza-  
 do en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
06.11.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           117,36 

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto  
 realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.11.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           125,48 

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.11.04 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                 2,61 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.11.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                 2,72 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.11.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                 3,31 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP1 - Página 35  

06.11.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                            16,02 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universa-  
 les de accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peato-  
 nes compuesto por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.12.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.13.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                66.477,81 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.14 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.14.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                             0,00 

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspon-  
 diente a cada partida.  
   
06.14.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                          33.238,91 

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados  
 y valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO   
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PASO SUPERIOR PU                                                  
07.01      PASO SUPERIOR (MEDICIÓN ESPECÍFICA EN SEPARATA)                  2.205.234,24 

 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 VIAL ESTRUCTURAL VE-02                                            
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                 2,64 

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecá-  
 nicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coro-  
 nación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                       7,25 

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación  
 gráfica del proyecto.  
 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
08.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO               4,31 

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
08.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO 18,99 

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
08.02.02 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                  331,09 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.02.03 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                  356,31 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
08.02.04 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                          4,88 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de  
 rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición  
 de perfil UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02.05 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                          5,39 

 Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa  
 de base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08.02.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                           40,04 

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, ra-  
 santeada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 CUARENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.02.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                      5,70 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada  
 pigmentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composi-  
 ción densa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con  
 caucho, con dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.02.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                              15,99 

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                 29,61 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                           30,66 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafi-  
 ca de proyecto.  
   
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                          30,47 

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, in-  
 cluyendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.02.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                          16,58 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
08.03.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                             54,72 

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08.03.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                           96,64 

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08.03.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                         56,66 

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.03.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                       96,32 

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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08.03.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                               39,95 

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.03.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                             68,59 

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de  
 160 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.03.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                             149,01 

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
08.03.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                          23.537,44 

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, mo-  
 nobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionado-  
 res de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e  
 intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de in-  
 terconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y cone-  
 xionado, de la marca ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro he-  
 cha en fabrica.  
 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS
  
 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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08.03.02.02 ud   CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L                          15.277,50 

 CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L  
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón ar-  
 mado, tipo CMS-15, de dimensiones generales aproximadas 1700 mm de largo por 1600 mm de  
 fondo por 2010 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC  
 62271-202, transporte, montaje y accesorios. Con la aparamenta interior de equipo compacto de  
 corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado  
 por ORMAZABAL con las siguientes características:  
 Un = 24 kV  
 In = 400 A  
 Icc = 16 kA / 40 kA  
 Dimensiones: 735 mm / 1095 mm / 1740 mm  
 Mecanismo de Maniobra 1: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra 2: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra (Secc. Cía.): manual tipo B  
 QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS  
 con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.03.02.03 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                               186,07 

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.  
 de longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
  
08.03.02.04 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                119,36 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.03.02.05 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                   127,05 

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo  
 pequeño material.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.03.02.06 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                  162,75 

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar,  
 modelo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño mate-  
 rial.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP1 - Página 42  

APARTADO 08.03.03 LEGALIZACIÓN                                                      
08.03.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                 2.887,50 

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, inclu-  
 yendo dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.03.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                  1.260,00 

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesa-  
 rio.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS  
08.03.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                  388,50 

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo  
 autorizacion, aprobacion y publicacion.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.03.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                               10.500,00 

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la eje-  
 cución de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS  EUROS  

APARTADO 08.03.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
08.03.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                          44,29 

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.03.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                          31,87 

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al.  
 XZ1 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-  
 bierta de PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 08.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 08.04.02 ACOMETIDAS                                                        
08.04.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                    514,66 

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE  
 DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON AR-  
 QUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, IN-  
 CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.04.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 217,82 

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 08.04.03 DISTRIBUCION                                                      
08.04.03.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada               50,59 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.04.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                  18,51 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.04.03.03 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB               659,68 

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO  
 DIÁMETRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA  
 MECÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDI-  
 CIÓN NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUN-  
 TA MECÁNICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNI-  
 LLERÍA, JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20  
 M Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
 20 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPE-  
 SOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECU-  
 BIERTO DE POLIPROPILENO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZA-  
 DO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON ME-  
 DIOS MANUALES Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA  
 LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                  1.817,57 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
08.04.03.05 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                  515,50 

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
08.04.03.06 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                 1.282,30 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
  
 CÉNTIMOS  
08.04.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                 273,01 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
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08.04.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                 760,69 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 SETECIENTOS SESENTA  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
08.05.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                             67,19 

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.05.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                         517,97 

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo  
 troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-  
 nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,  
 cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de an-  
 claje, montado y conexionado.  
   
   
   
   
   
 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
08.05.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                         333,64 

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las  
 luminarias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
08.05.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                 2.624,34 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.05.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                12,97 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.05.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                37,43 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
APARTADO 08.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08.06.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                    14,42 

 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados,  
 realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementa-  
 rios. Medido la superficie de entibación útil.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 08.06.02 ACOMETIDAS                                                        
08.06.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm         497,98 

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.06.02.02 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                          533,57 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en  
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 08.06.03 CONDUCCIONES                                                      
08.06.03.01 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                   1.388,37 

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre in-  
 terior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso  
 formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de  
 cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con  
 HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro,  
 realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm.  
 de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y  
 con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.06.03.02 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                            122,57 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08.06.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm             45,85 

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.06.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm             26,92 

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401  
 LISO REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA  
 CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN  
 DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON  
 UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECU-  
 CIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁME-  
 TROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYEN-  
 DO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.06.03.05 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.     443,11 

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con ONCE
  
 CÉNTIMOS  
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08.06.03.06 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 3.50M PROF MED.     527,90 

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 3,50 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 08.06.04 DISIPADOR DE ENERGÍA                                              
08.06.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ 6,67 

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁN-  
 SITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA  
 ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA  
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-  
 TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL  
 SEA LA DISTANCIA.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.06.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO 8,38 

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-  
 CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON  
 DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  
 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE  
 TALUDES (EN SU CASO).  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.06.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS              65,86 

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-  
 ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.06.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS         113,82 

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS.  
 TODOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON  
 EL TERRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTEN-  
 CIA A SULFATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
08.06.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE 1,80 

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUC-  
 TILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-  
 DO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.06.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                           28,17 

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO- 
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08.06.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                            33,59 

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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08.06.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                          199,59 

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE  
 CANTERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE  
 DOSIFICACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
08.07.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM               443,99 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TE-  
 LECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.07.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM              655,13 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE  
 TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
08.07.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                        203,89 

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-  
 CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-  
 GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.07.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)     74,96 

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE  
 ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN  
 HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA  
 HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.08 INSTALACIÓN DE GAS                                                
APARTADO 08.08.01 ACOMETIDAS                                                        
08.08.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                              514,66 

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRE-  
 CINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA ,  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.08.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 217,82 

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 08.08.02 DISTRIBUCION                                                      
08.08.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                      225,38 

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes  
 de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja  
 y protección del tubo.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
08.08.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                  1.095,78 

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.08.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                 65,85 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.08.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                 21.000,00 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA  
 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUI-  
 DORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 VEINTIUN MIL  EUROS  
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APARTADO 08.08.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.08.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                               5,06 

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.08.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              1,02 

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.08.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                   17,07 

 Relleno de zanjas con suelo sleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.09 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.09.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                         110,69 

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realiza-  
 do en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
08.09.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           117,36 

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto  
 realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08.09.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           125,48 

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.09.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          113,00 

 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 CIENTO TRECE  EUROS  
08.09.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                 2,61 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.09.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                 2,72 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08.09.07 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                 3,31 

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08.09.08 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                            16,02 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universa-  
 les de accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peato-  
 nes compuesto por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.10.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                   10,33 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                62.498,54 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.12 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.12.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                             0,00 

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspon-  
 diente a cada partida.  
   
08.12.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                          31.249,27 

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados  
 y valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE   
 EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 VEGETACIÓN                                                        
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 Mano de obra .....................................................  0,25 

 Maquinaria..........................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,62 
01.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Mano de obra .....................................................  0,65 

 Maquinaria..........................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
01.01.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Resto de obra y materiales..................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,98 
01.01.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  19,37 

 Maquinaria..........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales..................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  30,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,38 
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SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
01.02.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 

SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.03.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  76,12 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  76,12 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  79,93 
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CAPÍTULO 02 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN  
 EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 Mano de obra .....................................................  0,04 

 Maquinaria..........................................................  2,18 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,22 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,33 
02.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                  

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-4.  
 Mano de obra .....................................................  0,08 

 Maquinaria..........................................................  0,86 

 Resto de obra y materiales..................................  0,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,14 

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
02.02.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales..................................  39,02 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  42,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,29 
02.02.03 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .....................................................  100,13 

 Resto de obra y materiales..................................  41,78 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  141,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  149,01 
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02.02.04 Ml   ZANJA (2MT+2BT) Calzada                                           

 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  14,14 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  60,60 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  85,72 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  90,01 

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 02.03.01 DISTRIBUCION                                                      
02.03.01.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .....................................................  2,32 

 Resto de obra y materiales..................................  15,31 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  17,63 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,51 
02.03.01.02 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  16,57 

 Resto de obra y materiales..................................  474,38 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,95 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  515,50 
02.03.01.03 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  33,13 

 Maquinaria..........................................................  32,15 

 Resto de obra y materiales..................................  1.155,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.221,24 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 61,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.282,30 
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02.03.01.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  19,87 

 Resto de obra y materiales..................................  240,14 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  260,01 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 13,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  273,01 

APARTADO 02.03.02 ACOMETIDAS                                                        
02.03.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
02.03.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  40,50 

 Maquinaria..........................................................  9,74 

 Resto de obra y materiales..................................  157,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  207,45 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217,82 
02.03.03.03      REPOSICIÓN FIRME                                                  
 Mano de obra .....................................................  38,06 

 Maquinaria..........................................................  82,83 

 Resto de obra y materiales..................................  1.401,60 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.522,49 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 76,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.598,61 

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
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APARTADO 02.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
02.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
02.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
02.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 

APARTADO 02.04.02 ACOMETIDAS                                                        
02.04.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  474,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  474,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 23,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  497,98 
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APARTADO 02.04.03 CONDUCCIONES                                                      
02.04.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 Mano de obra .....................................................  21,99 

 Maquinaria..........................................................  2,05 

 Resto de obra y materiales..................................  19,63 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  43,67 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,85 
02.04.03.02 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  118,05 

 Resto de obra y materiales..................................  303,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  422,01 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 21,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,11 

SUBCAPÍTULO 02.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
02.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 
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SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  5.720,58 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.720,58 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 286,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.006,61 
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CAPÍTULO 03 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,  
 de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de ma-  
 sa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en  
 forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulo-  
 metría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa  
 uniforme de 5 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.  
 Riego de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales..................................  4,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,20 

SUBCAPÍTULO 03.02 VEGETACIÓN                                                        
03.02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 Mano de obra .....................................................  0,25 

 Maquinaria..........................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,62 
03.02.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Mano de obra .....................................................  0,65 

 Maquinaria..........................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
03.02.03 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 Resto de obra y materiales..................................  16,90 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,75 
03.02.04 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor,  
 apertura de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de  
 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apiso-  
 nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 Mano de obra .....................................................  1,27 

 Maquinaria..........................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales..................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,87 
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 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,01 
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03.02.05 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Resto de obra y materiales..................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,98 
03.02.06 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 Resto de obra y materiales..................................  187,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  187,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  196,88 
03.02.07 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  34,40 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  34,40 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,12 
03.02.08 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10  
 cm, servido en contenedor de 10 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  25,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,25 
03.02.09 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  19,37 

 Maquinaria..........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales..................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  30,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,38 
03.02.10 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos es-  
 tacas cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo  
 del hoyo de plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de go-  
 ma, regulable, de 6 cm de anchura.   
 Mano de obra .....................................................  7,97 

 Resto de obra y materiales..................................  12,69 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  20,66 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,69 
03.02.11 u    SUMINISTRO NERIUM OLEANDER                                        

 Ud. Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 60/80 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  7,90 
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  _______________  

 Suma la partida...................................................  7,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,30 
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03.02.12 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 Resto de obra y materiales..................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,25 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,46 
03.02.13 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  25,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,92 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,22 
03.02.14 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,85 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,85 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,14 
03.02.15 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,68 
03.02.16 u    SUMINISTRO ROSMARINUS OFFICINALIS                                 

 Ud. Suministro de Rosmarinus officinalis 'Postratus' en contenedor de 3L.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,65 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,78 
03.02.17 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,25 
03.02.18 u    SUMINISTRO TEUCRIUM FRUTICANS                                     

 Ud. de suministro de Teucrium fruticans de 60/80 cm de altura servido en contenedor  
 Resto de obra y materiales..................................  16,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,54 
03.02.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de ho-  
 yo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-  
 medio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-  
 do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia  
 y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
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 Mano de obra .....................................................  0,85 

 Maquinaria..........................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,17 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,23 
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SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
03.03.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTA-  
 BLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A RE-  
 ALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
03.03.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SA-  
 LIDAS,4 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 4 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,29 

 Maquinaria..........................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales..................................  299,55 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  303,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  318,92 
03.03.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SA-  
 LIDAS, 3 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 3 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Maquinaria..........................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales..................................  235,60 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  240,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 12,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  252,48 
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03.03.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN  
 LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO  
 DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA  
 ROSCADA, 1 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS  
 HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS  
 DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Maquinaria..........................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales..................................  91,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  96,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  100,94 
03.03.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAME-  
 TRO 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTA-  
 BRIDAS DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE  
 BB DIAMETRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMI-  
 GON HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,98 

 Resto de obra y materiales..................................  192,35 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  233,33 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 11,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  245,00 
03.03.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20  
 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON  
 MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS,  
 TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS,  
 ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;  
 CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RE-  
 LLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME  
 EXTERIOR: 70 CM  
 Mano de obra .....................................................  4,96 

 Maquinaria..........................................................  0,38 

 Resto de obra y materiales..................................  12,24 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  17,58 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,46 
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03.03.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 Mano de obra .....................................................  5,18 

 Maquinaria..........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales..................................  4,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,43 
03.03.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 Mano de obra .....................................................  5,18 

 Maquinaria..........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales..................................  4,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11,64 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,22 
03.03.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA  
 50 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYEC-  
 TADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON  
 MECANISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA  
 INTERNA ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS  
 ZONAS DE RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 Mano de obra .....................................................  0,49 

 Resto de obra y materiales..................................  0,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,96 
03.03.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONA-  
 MIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LA-  
 TON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 Mano de obra .....................................................  8,50 

 Resto de obra y materiales..................................  25,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  34,12 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,83 
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03.03.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUE-  
 GO DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 Mano de obra .....................................................  3,97 

 Resto de obra y materiales..................................  20,74 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  24,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,95 

SUBCAPÍTULO 03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 

SUBCAPÍTULO 03.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  1.941,48 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.941,48 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 97,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.038,55 
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CAPÍTULO 04 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE  
 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-  
 TANCIA.  
 Mano de obra .....................................................  0,02 

 Maquinaria..........................................................  0,54 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,56 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,59 
04.01.02 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN  
 EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 Mano de obra .....................................................  0,04 

 Maquinaria..........................................................  2,18 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,22 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,33 
04.01.03 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,  
 YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIEN-  
 TO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE  
 DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR  
 TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN  
 Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  
 Mano de obra .....................................................  0,15 

 Maquinaria..........................................................  2,72 

 Resto de obra y materiales..................................  3,40 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,58 

SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.02.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,  
 de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de ma-  
 sa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en  
 forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulo-  
 metría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa  
 uniforme de 5 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.  
 Riego de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales..................................  4,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,20 
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SUBCAPÍTULO 04.03 VEGETACIÓN                                                        
04.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 Mano de obra .....................................................  0,25 

 Maquinaria..........................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,62 
04.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Mano de obra .....................................................  0,65 

 Maquinaria..........................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
04.03.03 u    SUMINISTRO AGAVE AMERICANA                                        

 Ud. Suministro de Agave americana de 30/40 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  15,40 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,40 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,17 
04.03.04 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 Resto de obra y materiales..................................  16,90 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,75 
04.03.05 u    SUMINISTRO SEDUM SPECTABILE                                       

 Ud. Suministro Sedum spectabile 10/20 cm servido en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,25 
04.03.06 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor,  
 apertura de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de  
 40x40x40 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apiso-  
 nado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 Mano de obra .....................................................  1,27 

 Maquinaria..........................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales..................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,87 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,01 
04.03.07 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       
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 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Resto de obra y materiales..................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,98 
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04.03.08 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 Resto de obra y materiales..................................  187,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  187,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  196,88 
04.03.09 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  34,40 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  34,40 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,12 
04.03.10 u    SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          

 Ud. Suministro de Olea europaea (Olivo) de 16-18 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  151,60 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  151,60 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  159,18 
04.03.11 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10  
 cm, servido en contenedor de 10 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  25,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,25 
04.03.12 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  19,37 

 Maquinaria..........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales..................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  30,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,38 
04.03.13 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos es-  
 tacas cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo  
 del hoyo de plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de go-  
 ma, regulable, de 6 cm de anchura.   
 Mano de obra .....................................................  7,97 

 Resto de obra y materiales..................................  12,69 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  20,66 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,69 
04.03.14 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 Resto de obra y materiales..................................  4,25 
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  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,25 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,46 
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04.03.15 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  25,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,92 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,22 
04.03.16 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,85 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,85 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,14 
04.03.17 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 Resto de obra y materiales..................................  3,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,68 
04.03.18 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,25 
04.03.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de ho-  
 yo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-  
 medio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-  
 do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia  
 y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  0,85 

 Maquinaria..........................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,17 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,23 
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SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
04.04.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTA-  
 BLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A RE-  
 ALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
04.04.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SA-  
 LIDAS,4 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 4 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,29 

 Maquinaria..........................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales..................................  299,55 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  303,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  318,92 
04.04.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SA-  
 LIDAS, 3 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON  
 CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN  
 Y 3 ELECTROVÁLVULAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE,  
 INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Maquinaria..........................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales..................................  235,60 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  240,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 12,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  252,48 
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04.04.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7  
 CM, CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALI-  
 CA, DOTADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN  
 LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE  
 ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO  
 DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA  
 ROSCADA, 1 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS  
 HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS  
 DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Maquinaria..........................................................  3,36 

 Resto de obra y materiales..................................  91,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  96,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  100,94 
04.04.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAME-  
 TRO 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTA-  
 BRIDAS DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE  
 BB DIAMETRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMI-  
 GON HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,98 

 Resto de obra y materiales..................................  192,35 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  233,33 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 11,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  245,00 
04.04.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20  
 CMS DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON  
 MALLAZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS,  
 TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS,  
 ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;  
 CONSTRUIDO SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVA-  
 CIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RE-  
 LLENO CON ARENA DE RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME  
 EXTERIOR: 70 CM  
 Mano de obra .....................................................  4,96 

 Maquinaria..........................................................  0,38 

 Resto de obra y materiales..................................  12,24 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  17,58 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,46 
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04.04.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 Mano de obra .....................................................  5,18 

 Maquinaria..........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales..................................  4,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,43 
04.04.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA  
 POR TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EX-  
 CAVADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLE-  
 NO HASTA SU TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, 
 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTAL-  
 MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA  
 MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 Mano de obra .....................................................  5,18 

 Maquinaria..........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales..................................  4,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11,64 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,22 
04.04.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA  
 50 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYEC-  
 TADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON  
 MECANISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA  
 INTERNA ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS  
 ZONAS DE RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 Mano de obra .....................................................  0,49 

 Resto de obra y materiales..................................  0,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,96 
04.04.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONA-  
 MIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LA-  
 TON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 Mano de obra .....................................................  8,50 

 Resto de obra y materiales..................................  25,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  34,12 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,83 
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04.04.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUE-  
 GO DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 Mano de obra .....................................................  3,97 

 Resto de obra y materiales..................................  20,74 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  24,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,95 

SUBCAPÍTULO 04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
04.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  9.076,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.076,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 453,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.529,96 
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CAPÍTULO 05 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE  
 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-  
 TANCIA.  
 Mano de obra .....................................................  0,02 

 Maquinaria..........................................................  0,54 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,56 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,59 
05.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,  
 YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIEN-  
 TO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE  
 DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR  
 TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN  
 Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).  
 Mano de obra .....................................................  0,15 

 Maquinaria..........................................................  2,72 

 Resto de obra y materiales..................................  3,40 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,58 
05.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 Mano de obra .....................................................  0,30 

 Maquinaria..........................................................  3,80 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,10 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,31 
05.01.04 m2   COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 98% PROCTOR                  

 Compactación realizada con medios mecánicos al 98% proctor modfado, en 20 cm de profundi-  
 dad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera mag-  
 nitud.  
 Maquinaria..........................................................  0,61 

 Resto de obra y materiales..................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,63 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,66 
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SUBCAPÍTULO 05.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO  
 CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .....................................................  0,17 

 Maquinaria..........................................................  4,13 

 Resto de obra y materiales..................................  13,79 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,99 
05.02.02 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  2,01 

 Maquinaria..........................................................  0,51 

 Resto de obra y materiales..................................  12,71 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,23 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,99 
05.02.03 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  6,20 

 Resto de obra y materiales..................................  9,59 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,79 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,58 
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05.02.04 m²   PAVIMENTO MÁRMOL ANTIDESLIZANTE                                   

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residencia-  
 les, de baldosas de piezas regulares de mármol de 60x60x4 cm, acabado abujardado y cepilla-  
 do, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho  
 igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P  
 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas es-  
 tructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las  
 piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas  
 y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida  
 para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica  
 de Proyecto.   
 Mano de obra .....................................................  33,19 

 Resto de obra y materiales..................................  29,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  62,81 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,95 
05.02.05 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  18,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  28,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,61 

SUBCAPÍTULO 05.03 VEGETACIÓN                                                        
05.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 Mano de obra .....................................................  0,25 

 Maquinaria..........................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,62 
05.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Mano de obra .....................................................  0,65 

 Maquinaria..........................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
05.03.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Resto de obra y materiales..................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10,46 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,98 
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05.03.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de  
 tronco, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural  
 de dimensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de  
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-  
 cavación, mezclada con un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  19,37 

 Maquinaria..........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales..................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  30,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,38 

SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 

SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  217,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  217,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  227,94 
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CAPÍTULO 06 VIAL ESTRUCTURAL VE-01                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
06.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consisten-  
 cia robusta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada  
 en obra.      
 Mano de obra .....................................................  0,25 

 Maquinaria..........................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,62 
06.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante  
 laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta  
 una profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Mano de obra .....................................................  0,65 

 Maquinaria..........................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,70 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,74 
06.01.03 Ud   TRASPLANTE OLIVO                                                  

 Trasplante de olivo a nueva ubicación a definir por Cosentino, con trasplantadora.  
 Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de  
 raíces.  
 Criterio de medición: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  34,15 

 Maquinaria..........................................................  444,16 

 Resto de obra y materiales..................................  9,57 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  487,88 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  512,27 

SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.02.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecá-  
 nicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coro-  
 nación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,29 

 Maquinaria..........................................................  2,22 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,51 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,64 
06.02.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación  
 gráfica del proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,01 

 Maquinaria..........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales..................................  4,55 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,35 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,25 
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06.02.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 Mano de obra .....................................................  0,30 

 Maquinaria..........................................................  3,80 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,10 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,31 

SUBCAPÍTULO 06.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
06.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, ra-  
 santeada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 Mano de obra .....................................................  0,59 

 Maquinaria..........................................................  5,97 

 Resto de obra y materiales..................................  31,57 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  38,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,04 
06.03.02 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO  

 CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .....................................................  0,17 

 Maquinaria..........................................................  4,13 

 Resto de obra y materiales..................................  13,79 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,99 
06.03.03 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 Mano de obra .....................................................  54,06 

 Maquinaria..........................................................  100,03 

 Resto de obra y materiales..................................  161,23 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  315,32 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  331,09 
06.03.04 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 Mano de obra .....................................................  40,58 

 Maquinaria..........................................................  70,63 

 Resto de obra y materiales..................................  228,13 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  339,34 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 16,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  356,31 
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06.03.05 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de  
 rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición  
 de perfil UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  4,41 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,88 
06.03.06 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa  
 de base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  4,89 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,39 
06.03.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada  
 pigmentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composi-  
 ción densa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con  
 caucho, con dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  5,19 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,43 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,70 
06.03.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  2,01 

 Maquinaria..........................................................  0,51 

 Resto de obra y materiales..................................  12,71 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,23 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,99 
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06.03.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  18,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  28,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,61 
06.03.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafi-  
 ca de proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  19,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  29,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,66 
06.03.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, in-  
 cluyendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  19,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  29,02 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,47 
06.03.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  6,20 

 Resto de obra y materiales..................................  9,59 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,79 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,58 
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SUBCAPÍTULO 06.04 EQUIPAMIENTO                                                      
06.04.01 m    VALLADO SIMPLE TORSIÓN                                            

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de  
 diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de  
 altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios  
 para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la ma-  
 lla.  
 Criterio de medición: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de longitud mayor de 1 m.  
   
 Mano de obra .....................................................  5,84 

 Resto de obra y materiales..................................  17,36 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  23,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,36 

SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO 06.05.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
06.05.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  6,85 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  34,28 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  52,11 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54,72 
06.05.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  14,14 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  66,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  92,04 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  96,64 
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06.05.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  6,85 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  36,13 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  53,96 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,66 
06.05.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  13,77 

 Maquinaria..........................................................  9,19 

 Resto de obra y materiales..................................  68,77 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  91,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  96,32 
06.05.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  6,65 

 Maquinaria..........................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  21,47 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  38,05 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,95 
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06.05.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de  
 160 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  11,95 

 Maquinaria..........................................................  12,18 

 Resto de obra y materiales..................................  41,19 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  65,32 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,59 
06.05.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .....................................................  100,13 

 Resto de obra y materiales..................................  41,78 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  141,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  149,01 

APARTADO 06.05.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
06.05.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, mo-  
 nobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionado-  
 res de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e  
 intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de in-  
 terconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y cone-  
 xionado, de la marca ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro he-  
 cha en fabrica.  
 Mano de obra .....................................................  331,50 

 Resto de obra y materiales..................................  22.085,11 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.416,61 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.120,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23.537,44 
06.05.02.02 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.  
 de longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 Mano de obra .....................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales..................................  155,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  177,21 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 8,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  186,07 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP2 - Página 41  

06.05.02.03 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 Mano de obra .....................................................  22,88 

 Resto de obra y materiales..................................  90,80 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  113,68 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  119,36 
06.05.02.04 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo  
 pequeño material.  
 Suma la partida...................................................  121,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 6,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  127,05 
06.05.02.05 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar,  
 modelo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño mate-  
 rial.  
 Suma la partida...................................................  155,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  162,75 

APARTADO 06.05.03 LEGALIZACIÓN                                                      
06.05.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, inclu-  
 yendo dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 Suma la partida...................................................  2.750,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 137,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.887,50 
06.05.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesa-  
 rio.  
 Suma la partida...................................................  1.200,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 60,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.260,00 
06.05.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo  
 autorizacion, aprobacion y publicacion.  
 Suma la partida...................................................  370,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 18,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  388,50 
06.05.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la eje-  
 cución de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 Suma la partida...................................................  10.000,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 500,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.500,00 
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APARTADO 06.05.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
06.05.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales..................................  39,02 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  42,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,29 
06.05.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x120 mm2 Al.  
 XZ1 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-  
 bierta de PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  2,26 

 Resto de obra y materiales..................................  20,35 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22,61 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,74 

SUBCAPÍTULO 06.06 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 06.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
06.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
06.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 
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APARTADO 06.06.02 ACOMETIDAS                                                        
06.06.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE  
 DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON AR-  
 QUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, IN-  
 CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
06.06.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,50 

 Maquinaria..........................................................  9,74 

 Resto de obra y materiales..................................  157,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  207,45 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217,82 

APARTADO 06.06.03 DISTRIBUCION                                                      
06.06.03.01 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  39,76 

 Resto de obra y materiales..................................  1.691,26 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.731,02 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 86,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.817,57 
06.06.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .....................................................  3,97 

 Resto de obra y materiales..................................  44,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  48,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  50,59 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP2 - Página 44  

06.06.03.03 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .....................................................  2,32 

 Resto de obra y materiales..................................  15,31 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  17,63 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,51 
06.06.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  16,57 

 Resto de obra y materiales..................................  474,38 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,95 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  515,50 
06.06.03.05 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  33,13 

 Maquinaria..........................................................  32,15 

 Resto de obra y materiales..................................  1.155,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.221,24 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 61,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.282,30 
06.06.03.06 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO  
 DIÁMETRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA  
 MECÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDI-  
 CIÓN NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUN-  
 TA MECÁNICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNI-  
 LLERÍA, JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20  
 M Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
 20 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPE-  
 SOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECU-  
 BIERTO DE POLIPROPILENO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZA-  
 DO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON ME-  
 DIOS MANUALES Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA  
 LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .....................................................  98,38 

 Resto de obra y materiales..................................  529,89 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  628,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 31,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  659,68 
06.06.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  19,87 

 Resto de obra y materiales..................................  240,14 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  260,01 
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 Costes indirectos ..............................  5,00% 13,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  273,01 
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06.06.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  36,44 

 Maquinaria..........................................................  35,37 

 Resto de obra y materiales..................................  652,66 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  724,47 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 36,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  760,69 

SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
APARTADO 06.07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.07.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
06.07.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
06.07.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 
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APARTADO 06.07.02 ACOMETIDAS                                                        
06.07.02.01 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en  
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  212,71 

 Maquinaria..........................................................  138,08 

 Resto de obra y materiales..................................  157,37 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  508,16 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 25,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  533,57 
06.07.02.02 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  474,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  474,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 23,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  497,98 

APARTADO 06.07.03 CONDUCCIONES                                                      
06.07.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 Mano de obra .....................................................  21,99 

 Maquinaria..........................................................  2,05 

 Resto de obra y materiales..................................  19,63 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  43,67 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,85 
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06.07.03.02 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre in-  
 terior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso  
 formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de  
 cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con  
 HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro,  
 realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm.  
 de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y  
 con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .....................................................  435,87 

 Maquinaria..........................................................  42,40 

 Resto de obra y materiales..................................  843,99 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.322,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 66,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.388,37 
06.07.03.03 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .....................................................  14,77 

 Maquinaria..........................................................  14,06 

 Resto de obra y materiales..................................  87,90 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  116,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  122,57 
06.07.03.04 m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-  
 ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .....................................................  14,77 

 Maquinaria..........................................................  25,50 

 Resto de obra y materiales..................................  286,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  326,36 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 16,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  342,68 
06.07.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401  
 LISO REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA  
 CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN  
 DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON  
 UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECU-  
 CIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁME-  
 TROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYEN-  
 DO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Mano de obra .....................................................  17,97 

 Maquinaria..........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales..................................  6,26 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,64 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,28 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,92 
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06.07.03.06 m    ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.               

 Arqueta sumidero transversal de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla  
 plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza  
 Municipal. Medida la longitud libre por el interior.  
 Mano de obra .....................................................  14,24 

 Resto de obra y materiales..................................  90,67 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  104,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  110,16 
06.07.03.07 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  118,05 

 Resto de obra y materiales..................................  303,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  422,01 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 21,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,11 

APARTADO 06.07.04 DISIPADOR ENERGÍA                                                 
06.07.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁN-  
 SITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA  
 ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA  
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-  
 TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL  
 SEA LA DISTANCIA.  
 Mano de obra .....................................................  0,39 

 Maquinaria..........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales..................................  1,64 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,35 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,67 
06.07.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-  
 CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON  
 DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  
 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE  
 TALUDES (EN SU CASO).  
 Mano de obra .....................................................  1,28 

 Maquinaria..........................................................  4,55 

 Resto de obra y materiales..................................  2,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7,98 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,38 
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06.07.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-  
 ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 Mano de obra .....................................................  1,70 

 Maquinaria..........................................................  3,10 

 Resto de obra y materiales..................................  57,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  62,72 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,86 
06.07.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS.  
 TODOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON  
 EL TERRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTEN-  
 CIA A SULFATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 Mano de obra .....................................................  12,09 

 Maquinaria..........................................................  7,19 

 Resto de obra y materiales..................................  89,12 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  108,40 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  113,82 
06.07.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE  
 DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUC-  
 TILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-  
 DO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 Mano de obra .....................................................  0,28 

 Maquinaria..........................................................  0,14 

 Resto de obra y materiales..................................  1,29 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,80 
06.07.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO- 
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 Mano de obra .....................................................  14,16 

 Maquinaria..........................................................  8,86 

 Resto de obra y materiales..................................  3,81 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  26,83 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,17 
06.07.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 Mano de obra .....................................................  14,16 

 Maquinaria..........................................................  8,86 

 Resto de obra y materiales..................................  8,97 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  31,99 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,59 
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06.07.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE  
 CANTERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE  
 DOSIFICACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 Mano de obra .....................................................  24,31 

 Maquinaria..........................................................  58,08 

 Resto de obra y materiales..................................  107,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  190,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199,59 

SUBCAPÍTULO 06.08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
06.08.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .....................................................  22,21 

 Resto de obra y materiales..................................  41,78 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  63,99 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,19 
06.08.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo  
 troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-  
 nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,  
 cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de an-  
 claje, montado y conexionado.  
   
   
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  13,33 

 Maquinaria..........................................................  11,62 

 Resto de obra y materiales..................................  468,35 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  493,30 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  517,97 
06.08.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las  
 luminarias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  19,04 

 Resto de obra y materiales..................................  298,71 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  317,75 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  333,64 
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06.08.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 Mano de obra .....................................................  150,95 

 Resto de obra y materiales..................................  2.348,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2.499,37 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 124,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.624,34 
06.08.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 Mano de obra .....................................................  6,04 

 Resto de obra y materiales..................................  6,31 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12,35 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,97 
06.08.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 Mano de obra .....................................................  6,04 

 Resto de obra y materiales..................................  29,61 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  35,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,43 

SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
06.09.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TE-  
 LECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  387,43 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  422,85 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 21,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,99 
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06.09.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE  
 TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  588,51 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  623,93 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 31,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  655,13 
06.09.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-  
 CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-  
 GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  158,76 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  194,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  203,89 
06.09.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE  
 ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN  
 HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA  
 HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 Mano de obra .....................................................  19,35 

 Maquinaria..........................................................  0,94 

 Resto de obra y materiales..................................  51,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  71,39 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  74,96 
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SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACIÓN DE GAS                                                
APARTADO 06.10.01 ACOMETIDAS                                                        
06.10.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRE-  
 CINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA ,  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
06.10.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,50 

 Maquinaria..........................................................  9,74 

 Resto de obra y materiales..................................  157,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  207,45 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217,82 

APARTADO 06.10.02 DISTRIBUCION                                                      
06.10.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes  
 de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja  
 y protección del tubo.  
 Mano de obra .....................................................  17,48 

 Maquinaria..........................................................  19,47 

 Resto de obra y materiales..................................  177,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  214,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  225,38 
06.10.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra .....................................................  92,96 

 Resto de obra y materiales..................................  950,64 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.043,60 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 52,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.095,78 
06.10.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .....................................................  27,89 

 Resto de obra y materiales..................................  34,82 

  _______________  
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 Suma la partida...................................................  62,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,85 
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06.10.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA  
 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUI-  
 DORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 Resto de obra y materiales..................................  20.000,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  20.000,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.000,00 

APARTADO 06.10.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.10.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
06.10.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
06.10.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 
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SUBCAPÍTULO 06.11 SEÑALIZACIÓN                                                      
06.11.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realiza-  
 do en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 Resto de obra y materiales..................................  105,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  105,42 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  110,69 
06.11.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto  
 realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  111,77 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  111,77 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  117,36 
06.11.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  119,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  119,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  125,48 
06.11.04 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  0,06 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,20 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,49 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,61 
06.11.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  0,06 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,30 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,72 
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06.11.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 Mano de obra .....................................................  0,13 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,31 
06.11.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universa-  
 les de accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peato-  
 nes compuesto por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 Mano de obra .....................................................  7,09 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  7,93 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,02 

SUBCAPÍTULO 06.12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.12.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP2 - Página 60  

SUBCAPÍTULO 06.13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.13.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  63.312,20 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  63.312,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3.165,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  66.477,81 

SUBCAPÍTULO 06.14 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.14.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspon-  
 diente a cada partida.  
   
06.14.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados  
 y valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 Resto de obra y materiales..................................  31.656,10 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  31.656,10 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.582,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33.238,91 
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CAPÍTULO 07 PASO SUPERIOR PU                                                  
07.01      PASO SUPERIOR (MEDICIÓN ESPECÍFICA EN SEPARATA)                   
 Suma la partida...................................................  2.100.223,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 105.011,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.205.234,24 
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CAPÍTULO 08 VIAL ESTRUCTURAL VE-02                                            
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecá-  
 nicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coro-  
 nación y preparacion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,29 

 Maquinaria..........................................................  2,22 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,51 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,64 
08.01.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y com-  
 pactación de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con  
 bulldozer, regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo  
 de viales. Ejecutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación  
 gráfica del proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,01 

 Maquinaria..........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales..................................  4,55 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,90 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,25 
08.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes  
 y cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso co-  
 mo terraplén.  
 Mano de obra .....................................................  0,30 

 Maquinaria..........................................................  3,80 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,10 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,31 

SUBCAPÍTULO 08.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
08.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO  
 CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO,  
 SUELO SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y  
 COMPACTADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR  
 MODIFICADO SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL  
 COMPACTADO.  
 Mano de obra .....................................................  0,17 

 Maquinaria..........................................................  4,13 

 Resto de obra y materiales..................................  13,79 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,99 
08.02.02 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 Mano de obra .....................................................  54,06 

 Maquinaria..........................................................  100,03 

 Resto de obra y materiales..................................  161,23 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  315,32 
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 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  331,09 
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08.02.03 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de ca-  
 pas granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 Mano de obra .....................................................  40,58 

 Maquinaria..........................................................  70,63 

 Resto de obra y materiales..................................  228,13 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  339,34 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 16,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  356,31 
08.02.04 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de  
 rodadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición  
 de perfil UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  4,41 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,88 
08.02.05 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa  
 de base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  4,89 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,39 
08.02.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, ra-  
 santeada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 Mano de obra .....................................................  0,59 

 Maquinaria..........................................................  5,97 

 Resto de obra y materiales..................................  31,57 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  38,13 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,04 
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08.02.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada  
 pigmentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composi-  
 ción densa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con  
 caucho, con dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 Mano de obra .....................................................  0,07 

 Maquinaria..........................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales..................................  5,19 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5,43 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,70 
08.02.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras  
 sin función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, median-  
 te regla vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;  
 apoyada sobre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-  
 trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mez-  
 clado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  2,01 

 Maquinaria..........................................................  0,51 

 Resto de obra y materiales..................................  12,71 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,23 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,99 
08.02.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  18,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  28,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,61 
08.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafi-  
 ca de proyecto.  
   
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  19,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  29,20 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,66 
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08.02.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, in-  
 cluyendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  19,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  29,02 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,47 
08.02.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun do-  
 cumentacion grafica de proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  6,20 

 Resto de obra y materiales..................................  9,59 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,79 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,58 

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
08.03.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  6,85 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  34,28 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  52,11 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54,72 
08.03.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  14,14 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  66,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  92,04 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,60 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  96,64 
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08.03.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  6,85 

 Maquinaria..........................................................  10,98 

 Resto de obra y materiales..................................  36,13 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  53,96 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,66 
08.03.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de  
 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  13,77 

 Maquinaria..........................................................  9,19 

 Resto de obra y materiales..................................  68,77 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  91,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 4,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  96,32 
08.03.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena  
 de río compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo:  
 Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,  
 incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm.,  
 con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobran-  
 tes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  6,65 

 Maquinaria..........................................................  9,93 

 Resto de obra y materiales..................................  21,47 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  38,05 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,95 
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08.03.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón  
 HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta   
 la cota base del firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de  
 160 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y trans-  
 porte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica,  
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  11,95 

 Maquinaria..........................................................  12,18 

 Resto de obra y materiales..................................  41,19 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  65,32 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,59 
08.03.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .....................................................  100,13 

 Resto de obra y materiales..................................  41,78 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  141,91 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  149,01 

APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
08.03.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, mo-  
 nobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionado-  
 res de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e  
 intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de in-  
 terconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y cone-  
 xionado, de la marca ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro he-  
 cha en fabrica.  
 Mano de obra .....................................................  331,50 

 Resto de obra y materiales..................................  22.085,11 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.416,61 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.120,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23.537,44 
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08.03.02.02 ud   CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L                           

 CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L  
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón ar-  
 mado, tipo CMS-15, de dimensiones generales aproximadas 1700 mm de largo por 1600 mm de  
 fondo por 2010 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC  
 62271-202, transporte, montaje y accesorios. Con la aparamenta interior de equipo compacto de  
 corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado  
 por ORMAZABAL con las siguientes características:  
 Un = 24 kV  
 In = 400 A  
 Icc = 16 kA / 40 kA  
 Dimensiones: 735 mm / 1095 mm / 1740 mm  
 Mecanismo de Maniobra 1: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra 2: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra (Secc. Cía.): manual tipo B  
 Suma la partida...................................................  14.550,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 727,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15.277,50 
08.03.02.03 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.  
 de longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 Mano de obra .....................................................  22,00 

 Resto de obra y materiales..................................  155,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  177,21 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 8,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  186,07 
08.03.02.04 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 Mano de obra .....................................................  22,88 

 Resto de obra y materiales..................................  90,80 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  113,68 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  119,36 
08.03.02.05 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo  
 pequeño material.  
 Suma la partida...................................................  121,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 6,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  127,05 
08.03.02.06 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar,  
 modelo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño mate-  
 rial.  
 Suma la partida...................................................  155,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 7,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  162,75 
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APARTADO 08.03.03 LEGALIZACIÓN                                                      
08.03.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, inclu-  
 yendo dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 Suma la partida...................................................  2.750,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 137,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.887,50 
08.03.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesa-  
 rio.  
 Suma la partida...................................................  1.200,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 60,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.260,00 
08.03.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo  
 autorizacion, aprobacion y publicacion.  
 Suma la partida...................................................  370,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 18,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  388,50 
08.03.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la eje-  
 cución de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 Suma la partida...................................................  10.000,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 500,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.500,00 

APARTADO 08.03.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
08.03.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-  
 co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el  
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de  
 cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales..................................  39,02 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  42,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,29 
08.03.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al.  
 XZ1 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-  
 bierta de PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  2,26 

 Resto de obra y materiales..................................  28,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  30,35 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,87 
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SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
APARTADO 08.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
08.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
08.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 

APARTADO 08.04.02 ACOMETIDAS                                                        
08.04.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE  
 EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE  
 DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON AR-  
 QUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, IN-  
 CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
08.04.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,50 

 Maquinaria..........................................................  9,74 

 Resto de obra y materiales..................................  157,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  207,45 
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 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217,82 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023 CP2 - Página 74  

APARTADO 08.04.03 DISTRIBUCION                                                      
08.04.03.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .....................................................  3,97 

 Resto de obra y materiales..................................  44,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  48,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  50,59 
08.04.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .....................................................  2,32 

 Resto de obra y materiales..................................  15,31 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  17,63 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,51 
08.04.03.03 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO  
 DIÁMETRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA  
 MECÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDI-  
 CIÓN NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUN-  
 TA MECÁNICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNI-  
 LLERÍA, JUNTAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20  
 M Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
 20 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPE-  
 SOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECU-  
 BIERTO DE POLIPROPILENO Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZA-  
 DO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON ME-  
 DIOS MANUALES Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA  
 LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 Mano de obra .....................................................  98,38 

 Resto de obra y materiales..................................  529,89 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  628,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 31,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  659,68 
08.04.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  39,76 

 Resto de obra y materiales..................................  1.691,26 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.731,02 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 86,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.817,57 
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08.04.03.05 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  16,57 

 Resto de obra y materiales..................................  474,38 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,95 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  515,50 
08.04.03.06 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  33,13 

 Maquinaria..........................................................  32,15 

 Resto de obra y materiales..................................  1.155,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.221,24 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 61,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.282,30 
08.04.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  19,87 

 Resto de obra y materiales..................................  240,14 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  260,01 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 13,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  273,01 
08.04.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  36,44 

 Maquinaria..........................................................  35,37 

 Resto de obra y materiales..................................  652,66 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  724,47 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 36,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  760,69 
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SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
08.05.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-  
 mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .....................................................  22,21 

 Resto de obra y materiales..................................  41,78 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  63,99 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,19 
08.05.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo  
 troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de co-  
 nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de  
 ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,  
 cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de an-  
 claje, montado y conexionado.  
   
   
   
   
   
 Mano de obra .....................................................  13,33 

 Maquinaria..........................................................  11,62 

 Resto de obra y materiales..................................  468,35 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  493,30 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  517,97 
08.05.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las  
 luminarias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  19,04 

 Resto de obra y materiales..................................  298,71 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  317,75 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 15,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  333,64 
08.05.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 Mano de obra .....................................................  150,95 

 Resto de obra y materiales..................................  2.348,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2.499,37 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 124,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.624,34 
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08.05.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 Mano de obra .....................................................  6,04 

 Resto de obra y materiales..................................  6,31 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12,35 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,97 
08.05.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 las dimensiones indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 Mano de obra .....................................................  6,04 

 Resto de obra y materiales..................................  29,61 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  35,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,43 

SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
APARTADO 08.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
08.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
08.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 
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08.06.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                     

 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados,  
 realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementa-  
 rios. Medido la superficie de entibación útil.  
 Mano de obra .....................................................  10,87 

 Resto de obra y materiales..................................  2,86 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  13,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,42 

APARTADO 08.06.02 ACOMETIDAS                                                        
08.06.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFOR-  
 ZADA SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE  
 50X50XM Y TAPON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR  
 DE LA CONDUCCIÓN EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN  
 ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  474,27 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  474,27 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 23,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  497,98 
08.06.02.02 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en  
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  212,71 

 Maquinaria..........................................................  138,08 

 Resto de obra y materiales..................................  157,37 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  508,16 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 25,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  533,57 

APARTADO 08.06.03 CONDUCCIONES                                                      
08.06.03.01 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre in-  
 terior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso  
 formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de  
 cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con  
 HA-25/P/20/I, enfoscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro,  
 realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm.  
 de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y  
 con medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .....................................................  435,87 

 Maquinaria..........................................................  42,40 

 Resto de obra y materiales..................................  843,99 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.322,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 66,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.388,37 
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08.06.03.02 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de  
 carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .....................................................  14,77 

 Maquinaria..........................................................  14,06 

 Resto de obra y materiales..................................  87,90 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  116,73 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  122,57 
08.06.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401,  
 DE 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLU-  
 SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON  
 OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EM-  
 BOCADURAS ARQUETAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y  
 COMPACTACIÓN DE LA ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-  
 TEDERO. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL  
 LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 Mano de obra .....................................................  21,99 

 Maquinaria..........................................................  2,05 

 Resto de obra y materiales..................................  19,63 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  43,67 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,85 
08.06.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401  
 LISO REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA  
 CON PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN  
 DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON  
 UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECU-  
 CIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁME-  
 TROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYEN-  
 DO PRUEBAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE  
 LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Mano de obra .....................................................  17,97 

 Maquinaria..........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales..................................  6,26 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  25,64 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,92 
08.06.03.05 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  118,05 

 Resto de obra y materiales..................................  303,96 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  422,01 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 21,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,11 
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08.06.03.06 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 3.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 3,50 m de profundidad media, formado por: so-  
 lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado  
 de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,  
 tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; cons-  
 truido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  137,73 

 Resto de obra y materiales..................................  365,03 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  502,76 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 25,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  527,90 

APARTADO 08.06.04 DISIPADOR DE ENERGÍA                                              
08.06.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁN-  
 SITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA  
 ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA  
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-  
 TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL  
 SEA LA DISTANCIA.  
 Mano de obra .....................................................  0,39 

 Maquinaria..........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales..................................  1,64 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6,35 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,67 
08.06.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-  
 CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON  
 DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  
 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE  
 TALUDES (EN SU CASO).  
 Mano de obra .....................................................  1,28 

 Maquinaria..........................................................  4,55 

 Resto de obra y materiales..................................  2,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7,98 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,38 
08.06.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-  
 ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 Mano de obra .....................................................  1,70 

 Maquinaria..........................................................  3,10 

 Resto de obra y materiales..................................  57,92 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  62,72 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,86 
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08.06.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS.  
 TODOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON  
 EL TERRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTEN-  
 CIA A SULFATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 Mano de obra .....................................................  12,09 

 Maquinaria..........................................................  7,19 

 Resto de obra y materiales..................................  89,12 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  108,40 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  113,82 
08.06.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE  
 DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUC-  
 TILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-  
 DO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 Mano de obra .....................................................  0,28 

 Maquinaria..........................................................  0,14 

 Resto de obra y materiales..................................  1,29 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,80 
08.06.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO- 
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 Mano de obra .....................................................  14,16 

 Maquinaria..........................................................  8,86 

 Resto de obra y materiales..................................  3,81 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  26,83 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,17 
08.06.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 Mano de obra .....................................................  14,16 

 Maquinaria..........................................................  8,86 

 Resto de obra y materiales..................................  8,97 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  31,99 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,59 
08.06.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE  
 CANTERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE  
 DOSIFICACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 Mano de obra .....................................................  24,31 

 Maquinaria..........................................................  58,08 

 Resto de obra y materiales..................................  107,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  190,09 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199,59 
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SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
08.07.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIO-  
 NES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TE-  
 LECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  387,43 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  422,85 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 21,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,99 
08.07.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF,  
 DE 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMEN-  
 SIONES EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE  
 TELECOMUNICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  
 HM-20/B/20/I DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL HORMIGÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE  
 CONDUCTOS, CONEXIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPOR-  
 TE TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE  
 SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CA-  
 NALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  588,51 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  623,93 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 31,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  655,13 
08.07.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-  
 CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-  
 GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 Mano de obra .....................................................  32,01 

 Maquinaria..........................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales..................................  158,76 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  194,18 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 9,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  203,89 
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08.07.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE  
 ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN  
 HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA  
 HASTA LA DEL REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 Mano de obra .....................................................  19,35 

 Maquinaria..........................................................  0,94 

 Resto de obra y materiales..................................  51,09 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  71,39 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  74,96 

SUBCAPÍTULO 08.08 INSTALACIÓN DE GAS                                                
APARTADO 08.08.01 ACOMETIDAS                                                        
08.08.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRE-  
 CINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA ,  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Resto de obra y materiales..................................  490,15 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  490,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 24,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  514,66 
08.08.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1  
 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS  
 DE ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOS-  
 CADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO  
 DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON AR-  
 MADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRA-  
 DOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Mano de obra .....................................................  40,50 

 Maquinaria..........................................................  9,74 

 Resto de obra y materiales..................................  157,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  207,45 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217,82 
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APARTADO 08.08.02 DISTRIBUCION                                                      
08.08.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes  
 de distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja  
 y protección del tubo.  
 Mano de obra .....................................................  17,48 

 Maquinaria..........................................................  19,47 

 Resto de obra y materiales..................................  177,70 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  214,65 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 10,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  225,38 
08.08.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra .....................................................  92,96 

 Resto de obra y materiales..................................  950,64 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.043,60 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 52,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.095,78 
08.08.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .....................................................  27,89 

 Resto de obra y materiales..................................  34,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  62,71 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,85 
08.08.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA  
 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUI-  
 DORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 Resto de obra y materiales..................................  20.000,00 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  20.000,00 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.000,00 
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APARTADO 08.08.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.08.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-  
 DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,  
 INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-  
 LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Mano de obra .....................................................  2,20 

 Maquinaria..........................................................  2,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,82 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,06 
08.08.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-  
 tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria..........................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales..................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0,97 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,02 
08.08.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo sleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso  
 extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Mano de obra .....................................................  0,20 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  15,82 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  16,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,07 

SUBCAPÍTULO 08.09 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.09.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realiza-  
 do en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 Resto de obra y materiales..................................  105,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  105,42 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  110,69 
08.09.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto  
 realizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvani-  
 zado y cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  111,77 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  111,77 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  117,36 
08.09.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  119,50 

  _______________  
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 Suma la partida...................................................  119,50 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  125,48 
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08.09.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           

 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 Resto de obra y materiales..................................  107,62 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  107,62 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 5,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  113,00 
08.09.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  0,06 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,20 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,49 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,61 
08.09.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  0,06 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,30 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2,59 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,72 
08.09.07 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 Mano de obra .....................................................  0,13 

 Maquinaria..........................................................  2,23 

 Resto de obra y materiales..................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3,15 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,31 
08.09.08 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universa-  
 les de accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peato-  
 nes compuesto por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 Mano de obra .....................................................  7,09 

 Maquinaria..........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales..................................  7,93 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  15,26 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,76 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,02 
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SUBCAPÍTULO 08.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.10.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO  
 PELIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN  
 POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A  
 UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-  
 CULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-  
 CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-  
 TIVAS.  
 Maquinaria..........................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales..................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9,84 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,33 

SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad,  
 tanto colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra  
 y contempladas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Resto de obra y materiales..................................  59.522,42 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  59.522,42 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 2.976,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  62.498,54 

SUBCAPÍTULO 08.12 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.12.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspon-  
 diente a cada partida.  
   
08.12.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados  
 y valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 Resto de obra y materiales..................................  29.761,21 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  29.761,21 

 Costes indirectos ..............................  5,00% 1.488,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31.249,27 
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 CAPÍTULO 01 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01                                         
 SUBCAPÍTULO 01.01 VEGETACIÓN                                                        
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 Reforestaciones 80 2,000 2,000 320,000 

  _______________________________________________________  

 320,000 
01.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Reforestaciones 80 2,000 2,000 320,000 
  _______________________________________________________  

 320,000 
01.01.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Pinus halepensis 80 80,000 

  _______________________________________________________  

 80,000 
01.01.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Pinus halepensis 80 80,000 
  _______________________________________________________  

 80,000 

 SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
01.02.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 DP-01 1 8,960 8,960 
  _______________________________________________________  

 8,960 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.03.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 02 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 Desmontes 1 76.071,340 76.071,340 

  _______________________________________________________  

 76.071,340 
02.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                  

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-4.  
 Terraplenes 1 52.675,280 52.675,280 
  _______________________________________________________  

 52.675,280 

 SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
02.02.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 DP-02 1 100,000 100,000 

  _______________________________________________________  

 100,000 
02.02.02 ud   INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
  _______________________________________________________  

 1,000 
02.02.03 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VE-01 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 
02.02.04 Ml   ZANJA (2MT+2BT) Calzada                                           

 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 Acometida 1 100,000 100,000 
  _______________________________________________________  

 100,000 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 02.03.01 DISTRIBUCION                                                      
02.03.01.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Acometida exterior DP-02 1 511,000 511,000 
  _______________________________________________________  

 511,000 
02.03.01.02 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 DP-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
02.03.01.03 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 DP-02 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
02.03.01.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 DP-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 02.03.02 ACOMETIDAS                                                        
02.03.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
  ________________________________________________  

 1,000 
02.03.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
  ________________________________________________  

 2,000 
02.03.03.01      DISTRIBUCION                                                      

 TUBERIAS Y ACCESORIOS  
  ________________________________________________  

 1,000 
02.03.03.02      ACOMETIDAS                                                        
  _______________________________________________________  

 1,000 
02.03.03.03      REPOSICIÓN FIRME                                                  
  _______________________________________________________  

 1,000 
02.03.03.04      EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 02.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
02.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Saneamiento  
 dp-02 1 50,000 1,200 2,000 120,000 
  _______________________________________________________  

 120,000 
02.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 DP-02 1 50,000 1,200 1,400 84,000 
  _______________________________________________________  

 84,000 
02.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 DP-02 1 50,000 1,200 0,600 36,000 
  _______________________________________________________  

 36,000 

 APARTADO 02.04.02 ACOMETIDAS                                                        
02.04.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Acometida  
 DP-02 1 1,000 
 EBAR 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 2,000 

 APARTADO 02.04.03 CONDUCCIONES                                                      
02.04.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Saneamiento  
 DP-02 1 50,000 50,000 
  _______________________________________________________  

 50,000 
02.04.03.02 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 DP-02 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,000 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
02.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 DP-02 1 15,390 15,390 
  _______________________________________________________  

 15,390 

 SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 03 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa su-  
 perficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de  
 U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulometría com-  
 prendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5  
 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego  
 de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
   
 ZONA NOBLE  
 Cota inferior 1 3.530,000 3.530,000 
 Delantera gasoducto 1 2.910,000 2.910,000 

 Trasera gasoducto 1 2.590,000 2.590,000 
  _______________________________________________________  

 9.030,000 

 SUBCAPÍTULO 03.02 VEGETACIÓN                                                        
03.02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 ZONA NOBLE  
 Cota inferior 1 3.530,000 3.530,000 
 Delantera gasoducto 1 2.910,000 2.910,000 
 Esquina gasoducto-vial 1 720,000 720,000 

 REFORESTACIONES  
 Pinus 94 2,000 2,000 376,000 
  _______________________________________________________  

 7.536,000 
03.02.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 ZONA NOBLE  

 Cota inferior 1 3.530,000 3.530,000 
 Delantera gasoducto 1 2.910,000 2.910,000 
 Esquina gasoducto-vial 1 720,000 720,000 
 REFORESTACIONES  

 Pinus 94 2,000 2,000 376,000 
  _______________________________________________________  

 7.536,000 
03.02.03 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 Echinocactus 97 97,000 
  _______________________________________________________  

 97,000 
03.02.04 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertu-  
 ra de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada  
 en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 Echincactus 97 97,000 
  _______________________________________________________  

 97,000 
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03.02.05 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Pinus halepensis 94 94,000 
  _______________________________________________________  

 94,000 
03.02.06 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 Phoenix 11 11,000 
  _______________________________________________________  

 11,000 
03.02.07 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 Cupressus 10 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 
03.02.08 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10 cm,  
 servido en contenedor de 10 litros.  
 Prunus 14 14,000 
  _______________________________________________________  

 14,000 
03.02.09 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Pinus halepensis 94 94,000 
 Phoenix 11 11,000 
 Cupressus 10 10,000 
 Prunus 14 14,000 

  _______________________________________________________  

 129,000 
03.02.10 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos estacas  
 cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de  
 plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de goma, regulable, de 6  
 cm de anchura.   
 Phoenix 11 11,000 
 Cupressus 10 10,000 
 Prunus 14 14,000 
  _______________________________________________________  

 35,000 
03.02.11 u    SUMINISTRO NERIUM OLEANDER                                        

 Ud. Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 60/80 cm, en contenedor.  
 Nerium 165 165,000 
  _______________________________________________________  

 165,000 
03.02.12 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 Spartium 60 60,000 
  _______________________________________________________  

 60,000 
03.02.13 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 Opuntia 90 90,000 
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  _______________________________________________________  

 90,000 
03.02.14 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 Lavandula 198 198,000 
  _______________________________________________________  

 198,000 
03.02.15 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 Pennisetum 220 220,000 

  _______________________________________________________  

 220,000 
03.02.16 u    SUMINISTRO ROSMARINUS OFFICINALIS                                 

 Ud. Suministro de Rosmarinus officinalis 'Postratus' en contenedor de 3L.  
 Rosmarinus 202 202,000 
  _______________________________________________________  

 202,000 
03.02.17 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 Cistus 319 319,000 
  _______________________________________________________  

 319,000 
03.02.18 u    SUMINISTRO TEUCRIUM FRUTICANS                                     

 Ud. de suministro de Teucrium fruticans de 60/80 cm de altura servido en contenedor  
 Teucrium 50 50,000 

  _______________________________________________________  

 50,000 
03.02.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de hoyo  
 de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm, abierto por  
 medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una pro-  
 porción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 Nerium 165 165,000 
 Spartium 60 60,000 
 Opuntia 90 90,000 

 Lavandula 198 198,000 
 Pennisetum 220 220,000 
 Rosmarinus 202 202,000 
 Cistus 319 319,000 

 Teucrium 50 50,000 
  _______________________________________________________  

 1.304,000 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
03.03.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTABLE Y  
 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,000 
03.03.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 3 3,000 

  _______________________________________________________  

 3,000 
03.03.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
03.03.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PA-  
 SO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON  
 MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y  
 RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS RE-  
 GULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTAN-  
 CO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
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03.03.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO  
 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS  
 DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE BB DIAME-  
 TRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
03.03.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 70 CM  
 1 10,000 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 
03.03.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 1 330,000 330,000 

  _______________________________________________________  

 330,000 
03.03.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 1 165,000 165,000 
  _______________________________________________________  

 165,000 
03.03.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50  
 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA  
 RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON MECA-  
 NISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA  
 ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE  
 RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 GOTEO 1 2.200,000 2.200,000 
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
  _______________________________________________________  

 2.252,500 
03.03.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 12 12,000 

  _______________________________________________________  

 12,000 
03.03.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 10 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 

 SUBCAPÍTULO 03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 DC-01 1 16,670 16,670 
  _______________________________________________________  

 16,670 

 SUBCAPÍTULO 03.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 04 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02                                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE  
 AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL  
 LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.  
 Nuevo talud 1 3.600,000 3.600,000 
  _______________________________________________________  

 3.600,000 
04.01.02 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 Base nuevo talud 1 160,000 190,000 30.400,000 
  _______________________________________________________  

 30.400,000 
04.01.03 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  
 GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE  
 i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTAN-  
 CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-  
 MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES (EN SU CASO).  
 Base nuevo talud 1 217,000 190,000 41.230,000 

  _______________________________________________________  

 41.230,000 

 SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.02.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa su-  
 perficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de  
 U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulometría com-  
 prendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5  
 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego  
 de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
   
 Zona puente 1 3.170,000 3.170,000 
 Zona vial 1 5.590,000 5.590,000 
  _______________________________________________________  

 8.760,000 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 VEGETACIÓN                                                        
04.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 ZONA NOBLE  
 Zona puente 1 3.170,000 3.170,000 
 Zona vial 1 1.500,000 1.500,000 
 REFORESTACIONES  

 Pinus 435 2,000 2,000 1.740,000 
  _______________________________________________________  

 6.410,000 
04.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 ZONA NOBLE  
 Zona puente 1 3.170,000 3.170,000 

 Zona vial 1 5.590,000 5.590,000 
 REFORESTACIONES  
 Pinus 435 2,000 2,000 1.740,000 
  _______________________________________________________  

 10.500,000 
04.03.03 u    SUMINISTRO AGAVE AMERICANA                                        

 Ud. Suministro de Agave americana de 30/40 cm, en contenedor.  
 Agave 77 77,000 

  _______________________________________________________  

 77,000 
04.03.04 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 Echinocactus 56 56,000 
  _______________________________________________________  

 56,000 
04.03.05 u    SUMINISTRO SEDUM SPECTABILE                                       

 Ud. Suministro Sedum spectabile 10/20 cm servido en contenedor.  
 Sedum 17 17,000 
  _______________________________________________________  

 17,000 
04.03.06 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertu-  
 ra de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada  
 en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 Agave 77 77,000 
 Echincactus 56 56,000 
 Sedum 17 17,000 
  _______________________________________________________  

 150,000 
04.03.07 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Pinus halepensis 435 435,000 
  _______________________________________________________  

 435,000 
04.03.08 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 Phoenix 24 24,000 
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  _______________________________________________________  

 24,000 
04.03.09 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 Cupressus 29 29,000 
  _______________________________________________________  

 29,000 
04.03.10 u    SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          

 Ud. Suministro de Olea europaea (Olivo) de 16-18 cm, en contenedor.  
 Olea 17 17,000 

  _______________________________________________________  

 17,000 
04.03.11 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10 cm,  
 servido en contenedor de 10 litros.  
 Prunus 18 18,000 
  _______________________________________________________  

 18,000 
04.03.12 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Pinus halepensis 435 435,000 

 Phoenix 24 24,000 
 Cupressus 29 29,000 
 Olea 17 17,000 
 Prunus 18 18,000 

  _______________________________________________________  

 523,000 
04.03.13 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos estacas  
 cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de  
 plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de goma, regulable, de 6  
 cm de anchura.   
 Phoenix 24 24,000 
 Cupressus 29 29,000 
 Olea 17 17,000 

 Prunus 18 18,000 
  _______________________________________________________  

 88,000 
04.03.14 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 Spartium 32 32,000 
  _______________________________________________________  

 32,000 
04.03.15 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 Opuntia 30 30,000 
  _______________________________________________________  

 30,000 
04.03.16 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 Lavandula 257 257,000 
  _______________________________________________________  

 257,000 
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04.03.17 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 Pennisetum 289 289,000 
  _______________________________________________________  

 289,000 
04.03.18 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 Cistus 419 419,000 
  _______________________________________________________  

 419,000 
04.03.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de hoyo  
 de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm, abierto por  
 medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una pro-  
 porción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 Spartium 32 32,000 
 Opuntia 30 30,000 
 Lavandula 257 257,000 
 Pennisetum 289 289,000 

 Cistus 419 419,000 
  _______________________________________________________  

 1.027,000 

 SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
04.04.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTABLE Y  
 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,000 
04.04.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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04.04.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
04.04.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PA-  
 SO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON  
 MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y  
 RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS RE-  
 GULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTAN-  
 CO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 17 17,000 
  _______________________________________________________  

 17,000 
04.04.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO  
 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS  
 DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE BB DIAME-  
 TRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 9 9,000 

  _______________________________________________________  

 9,000 
04.04.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 70 CM  
 1 10,000 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 
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04.04.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 1 810,000 810,000 
  _______________________________________________________  

 810,000 
04.04.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 1 405,000 405,000 
  _______________________________________________________  

 405,000 
04.04.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50  
 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA  
 RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON MECA-  
 NISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA  
 ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE  
 RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 GOTEO 1 830,000 830,000 
 1 1.150,000 1.150,000 

 ÁRBOLES 88 1,500 132,000 
  _______________________________________________________  

 2.112,000 
04.04.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 6 6,000 
  _______________________________________________________  

 6,000 
04.04.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
 15 15,000 
  _______________________________________________________  

 15,000 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
04.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 DC-02 1 40,890 40,890 
  _______________________________________________________  

 40,890 

 SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 05 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03                                       
 SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE  
 AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL  
 LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.  
 Plataforma 1 200,000 200,000 
 Camino 1 35,000 35,000 
 Reforestaciones 92 2,000 2,000 368,000 
  _______________________________________________________  

 603,000 
05.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  
 GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE  
 i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTAN-  
 CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-  
 MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES (EN SU CASO).  
 Plataforma 1 200,000 2,000 400,000 
  _______________________________________________________  

 400,000 
05.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
 Camino 1 35,000 0,450 15,750 
  _______________________________________________________  

 15,750 
05.01.04 m2   COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 98% PROCTOR                  

 Compactación realizada con medios mecánicos al 98% proctor modfado, en 20 cm de profundidad,  
 incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.  
 Camino 1 35,000 35,000 

  _______________________________________________________  

 35,000 

 SUBCAPÍTULO 05.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 Camino 1 35,000 0,200 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
05.02.02 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Camino 1 35,000 35,000 

  _______________________________________________________  

 35,000 
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05.02.03 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Camino 1 45,000 45,000 
  _______________________________________________________  

 45,000 
05.02.04 m²   PAVIMENTO MÁRMOL ANTIDESLIZANTE                                   

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales,  
 de baldosas de piezas regulares de mármol de 60x60x4 cm, acabado abujardado y cepillado, recibi-  
 das sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o su-  
 perior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, colorea-  
 da con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a  
 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento,  
 limpieza del pavimento y las juntas.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las  
 piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y  
 encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para  
 relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 Camino 1 35,000 35,000 
  _______________________________________________________  

 35,000 
05.02.05 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 Camino 2 1,800 0,600 2,160 
  _______________________________________________________  

 2,160 

 SUBCAPÍTULO 05.03 VEGETACIÓN                                                        
05.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 Reforestación 92 2,000 2,000 368,000 

  _______________________________________________________  

 368,000 
05.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Reforestación 92 2,000 2,000 368,000 
  _______________________________________________________  

 368,000 
05.03.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 Pinus halepensis 92 92,000 
  _______________________________________________________  

 92,000 
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05.03.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Pinus halepensis 92 92,000 
  _______________________________________________________  

 92,000 

 SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
  ________________________________________________  

 1,740 

 SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 06 VIAL ESTRUCTURAL VE-01                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
06.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 Replantaciones 1 120,000 60,000 7.200,000 

  _______________________________________________________  

 7.200,000 
06.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 Replantaciones 1 120,000 60,000 7.200,000 
  _______________________________________________________  

 7.200,000 
06.01.03 Ud   TRASPLANTE OLIVO                                                

  

 Trasplante de olivo a nueva ubicación a definir por Cosentino, con trasplantadora.  
 Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raí-  
 ces.  
 Criterio de medición: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 Trasplante 104 104,000 
  _______________________________________________________  

 104,000 

 SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.02.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecáni-  
 cos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compac-  
 tado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y pre-  
 paracion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 VE-01 1 22.446,000 0,600 13.467,600 
  _______________________________________________________  

 13.467,600 
06.02.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del pro-  
 yecto.  
 VE-01 1 12.928,600 12.928,600 

  _______________________________________________________  

 12.928,600 
06.02.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
 VE-01 1 43.890,000 43.890,000 
  _______________________________________________________  

 43.890,000 
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 SUBCAPÍTULO 06.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
06.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasante-  
 ada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 VE-01 1 14.803,520 0,300 4.441,056 
  _______________________________________________________  

 4.441,056 
06.03.02 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 VE-01 1 14.803,520 0,300 4.441,056 
  _______________________________________________________  

 4.441,056 
06.03.03 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 VE-01 0,001 14.803,520 14,804 
  _______________________________________________________  

 14,804 
06.03.04 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas  
 granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 VE-01 0,001 14.803,520 14,804 
  _______________________________________________________  

 14,804 
06.03.05 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de ro-  
 dadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfálti-  
 co mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil  
 UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 VE-01 1 14.803,520 14.803,520 
  _______________________________________________________  

 14.803,520 
06.03.06 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de  
 base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico  
 mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 VE-01 1 14.803,520 14.803,520 
  _______________________________________________________  

 14.803,520 
06.03.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pig-  
 mentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición den-  
 sa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con  
 dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 --- CARRIL BICI ---  
 VE-01 1 2.985,000 2.985,000 
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  _______________________________________________________  

 2.985,000 
06.03.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 CARRIL BICI  

 VE-01 1 2.985,000 2.985,000 
 ACERADO 1 4.501,200 4.501,200 
  _______________________________________________________  

 7.486,200 
06.03.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 paso peatones 5 2,000 11,000 0,800 88,000 

  _______________________________________________________  

 88,000 
06.03.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de pro-  
 yecto.  
   
 paso peatones 5 2,000 1,500 0,800 12,000 
  _______________________________________________________  

 12,000 
06.03.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, inclu-  
 yendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 VE-01 1 4.501,200 4.501,200 
  _______________________________________________________  

 4.501,200 
06.03.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Calles 1 4.300,000 4.300,000 
  _______________________________________________________  

 4.300,000 
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 SUBCAPÍTULO 06.04 EQUIPAMIENTO                                                      
06.04.01 m    VALLADO SIMPLE TORSIÓN                                            

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,  
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fi-  
 jación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla.  
 Criterio de medición: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de longitud mayor de 1 m.  
   
 Cierre este parcelas 1 4.400,000 4.400,000 
  _______________________________________________________  

 4.400,000 

 SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO 06.05.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
06.05.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VE-01 1 1.238,000 1.238,000 
  _______________________________________________________  

 1.238,000 
06.05.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 VE-01 3 13,500 40,500 
  _______________________________________________________  

 40,500 
06.05.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 VE-01 1 54,000 54,000 

  _______________________________________________________  

 54,000 
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06.05.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tu-  
 bos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VE-01 1 1.261,000 1.261,000 
  _______________________________________________________  

 1.261,000 
06.05.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 160 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  

 0,000 
06.05.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VE-01 37 37,000 

  _______________________________________________________  

 37,000 
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 APARTADO 06.05.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
06.05.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo-  
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionadores de lí-  
 nea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad,  
 indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con  
 cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado, de la marca  
 ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro hecha en fabrica.  
 DP-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.02.02 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 DP-02 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.02.03 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 DP-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.02.04 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo pe-  
 queño material.  
 DP-02 3 3,000 

  _______________________________________________________  

 3,000 
06.05.02.05 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar, mo-  
 delo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño material.  
 DP-02 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
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 APARTADO 06.05.03 LEGALIZACIÓN                                                      
06.05.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, incluyen-  
 do dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesario.  
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo auto-  
 rizacion, aprobacion y publicacion.  
 VE-01 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
06.05.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la ejecución  
 de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 06.05.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
06.05.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Tipo 1  
 VE-01 3 1.060,000 3.180,000 

 Tipo 2  
 VE-01 3 54,000 162,000 
  _______________________________________________________  

 3.342,000 
06.05.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x120 mm2 Al. XZ1  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes pa-  
 ra cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Tipo 1  

 Acometida Parcela I-21 1 138,000 138,000 
  _______________________________________________________  

 138,000 
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 SUBCAPÍTULO 06.06 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 06.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Abastecimiento  
 VE-01 1 1.363,000 0,600 1,050 858,690 
  _______________________________________________________  

 858,690 
06.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 A DEDUCIR ARENA  
 Abastecimiento  

 VE-01 1 1.363,000 0,600 1,050 858,690 
 A DEDUCIR ARENA  
 Abastecimiento  
 VE-01 -1 1.363,000 0,600 0,400 -327,120 

  _______________________________________________________  

 531,570 
06.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Abastecimiento  
 VE-01 1 1.363,000 0,600 0,400 327,120 
  _______________________________________________________  

 327,120 

 APARTADO 06.06.02 ACOMETIDAS                                                        
06.06.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VE-01 5 5,000 

  _______________________________________________________  

 5,000 
06.06.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 VE-01 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
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 APARTADO 06.06.03 DISTRIBUCION                                                      
06.06.03.01 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-01 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
06.06.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VE-01 1 1.363,000 1.363,000 
  _______________________________________________________  

 1.363,000 
06.06.03.03 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VE-01 1 1.363,000 1.363,000 
  _______________________________________________________  

 1.363,000 
06.06.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-01 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
06.06.03.05 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-01 10 10,000 

  _______________________________________________________  

 10,000 
06.06.03.06 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁ-  
 METRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA ME-  
 CÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN  
 NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUNTA MECÁ-  
 NICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUN-  
 TAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y  
 BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO  
 Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO  
 CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 VE-01 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,000 
06.06.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 VE-02 7 7,000 
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  _______________________________________________________  

 7,000 
06.06.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 VE-02 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 

 SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 06.07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.07.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Saneamiento  
 VE-01 1 2.924,870 2.924,870 

 Pluviales  
 VE-01 1 4.700,490 4.700,490 
 Drenaje  
 VE-01 1 2.369,810 2.369,810 

  _______________________________________________________  

 9.995,170 
06.07.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Saneamiento  
 VE-01 1 2.028,240 2.028,240 
 Pluviales  

 VE-01 1 2.491,510 2.491,510 
 Drenaje  
 VE-01 1 801,450 801,450 
  _______________________________________________________  

 5.321,200 
06.07.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Saneamiento  

 VE-01 1 815,850 815,850 
 Pluviales  
 VE-01 1 1.670,290 1.670,290 
 Drenaje  

 VE-01 1 215,450 215,450 
  _______________________________________________________  

 2.701,590 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 MEDICIONES - Página 33  

 APARTADO 06.07.02 ACOMETIDAS                                                        
06.07.02.01 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe  
 de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el  
 punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Acometidas  
 VE-01 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
06.07.02.02 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Acometidas  
 VE-01 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 

 APARTADO 06.07.03 CONDUCCIONES                                                      
06.07.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Saneamiento  
 VE-01 1 1.276,160 1.276,160 

  _______________________________________________________  

 1.276,160 
06.07.03.02 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso for-  
 mación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de ce-  
 mento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, en-  
 foscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de  
 hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de  
 brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas  
 con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Pluviales  
 VE-01 3 3,000 

  _______________________________________________________  

 3,000 
06.07.03.03 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 Pluviales  
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
  _______________________________________________________  

 1.050,000 
06.07.03.04 m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de  
 rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 Drenaje 2 705,000 1.410,000 

  _______________________________________________________  

 1.410,000 
06.07.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Acometidas Imbornales  
 VE-01 8 12,000 96,000 

  _______________________________________________________  

 96,000 
06.07.03.06 m    ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.               

 Arqueta sumidero transversal de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de  
 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana des-  
 montable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza Municipal.  
 Medida la longitud libre por el interior.  
 Imbornales  
 VE-01 8 11,000 88,000 
  _______________________________________________________  

 88,000 
06.07.03.07 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Saneamiento  

 VE-01 27 27,000 
 Pluviales  
 VE-01 27 27,000 
  _______________________________________________________  

 54,000 
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 APARTADO 06.07.04 DISIPADOR ENERGÍA                                                 
06.07.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSI-  
 TO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA AN-  
 CHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-  
 FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y  
 DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y  
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5  
 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-  
 CIA.  
 ALETAS  
 Cimentación 4 11,500 1,000 46,000 
 Embocadura 4 2,550 4,000 40,800 

 ESCOLLERA  
 4 6,000 8,000 2,500 480,000 
  _______________________________________________________  

 566,800 
06.07.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE  
 PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-  
 CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES  
 (EN SU CASO).  
 ALETAS  

 Cimentación 4 11,500 0,600 27,600 
  _______________________________________________________  

 27,600 
06.07.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS  
 OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 ALETAS  
 Cimentación 4 11,500 0,600 27,600 

  _______________________________________________________  

 27,600 
06.07.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS. TO-  
 DOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON EL TE-  
 RRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTENCIA A SUL-  
 FATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 ALETAS  
 Cimentación 4 11,500 0,600 27,600 
 4 0,400 0,600 5,500 5,280 
 Alzados 8 2,400 0,400 7,680 

 4 2,000 2,000 0,400 6,400 
  _______________________________________________________  

 46,960 
06.07.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTILI-  
 DAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO  
 Y SEPARADORES.  
 ALETAS 4 1.200,000 4.800,000 
  _______________________________________________________  

 4.800,000 
06.07.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 ALETAS  
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
 4 2,000 2,000 16,000 
  _______________________________________________________  

 35,200 
06.07.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 ALETAS  
 Alzados 8 2,400 19,200 
 4 2,000 2,000 16,000 
  _______________________________________________________  

 35,200 
06.07.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CAN-  
 TERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFI-  
 CACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 Cama 4 6,000 8,000 1,500 288,000 
 Margen 8 6,000 1,500 1,000 72,000 
  _______________________________________________________  

 360,000 

 SUBCAPÍTULO 06.08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
06.08.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VE-01 65 65,000 
  _______________________________________________________  

 65,000 
06.08.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tron-  
 cocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40  
 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y cone-  
 xionado.  
   
   
   
   
   
 VE-01 65 65,000 
  _______________________________________________________  

 65,000 
06.08.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las lumi-  
 narias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
 VE-01 65 65,000 
  _______________________________________________________  

 65,000 
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06.08.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.08.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 VE-01 1 464,060 464,060 

  _______________________________________________________  

 464,060 
06.08.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 VE-01 1 1.220,030 1.220,030 
  _______________________________________________________  

 1.220,030 

 SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
06.09.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 VE-01 25 25,000 

  _______________________________________________________  

 25,000 
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06.09.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES  
 EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMU-  
 NICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I  
 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONE-  
 XIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 VE-01 3 3,000 

  _______________________________________________________  

 3,000 
06.09.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-  
 DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 VE-01 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 
06.09.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, RE-  
 LLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL RE-  
 GISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 VE-01 1 1.336,000 1.336,000 
  _______________________________________________________  

 1.336,000 

 SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACIÓN DE GAS                                                
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 APARTADO 06.10.01 ACOMETIDAS                                                        
06.10.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECIN-  
 TABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-  
 TRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VE-01 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
06.10.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 VE-01 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 06.10.02 DISTRIBUCION                                                      
06.10.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de  
 distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y pro-  
 tección del tubo.  
 VE-01 1 1.366,000 1.366,000 
  _______________________________________________________  

 1.366,000 
06.10.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería y arquetas de registro.  
 6 6,000 
  _______________________________________________________  

 6,000 
06.10.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 6 6,000 

  _______________________________________________________  

 6,000 
06.10.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA SE-  
 GÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y  
 AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 APARTADO 06.10.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.10.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 VE-01 1 1.366,000 0,600 1,000 819,600 
  _______________________________________________________  

 819,600 
06.10.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Acero 200  
 VE-01 1 1.366,000 0,600 1,050 860,580 

 A DEDUCIR ARENA  
 Acero 200  
 VE-01 -1 1.366,000 0,600 0,400 -327,840 
  _______________________________________________________  

 532,740 
06.10.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Acero 200  
 VE-01 1 1.366,000 0,600 0,400 327,840 
  _______________________________________________________  

 327,840 

 SUBCAPÍTULO 06.11 SEÑALIZACIÓN                                                      
06.11.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 paso peatones 10 10,000 
 ceda el paso 3 3,000 

  _______________________________________________________  

 13,000 
06.11.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto rea-  
 lizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 velocidad 6 6,000 
 rotonda 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 
06.11.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 ciclistas 2 2,000 

  _______________________________________________________  

 2,000 
06.11.04 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 viales 1 1.500,000 1.500,000 
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
  _______________________________________________________  

 2.750,000 
06.11.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 ceda paso bici 4 1,250 5,000 

  _______________________________________________________  

 5,000 
06.11.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 linea detención 10 5,300 53,000 
 linea ceda paso 4 5,300 21,200 
  _______________________________________________________  

 74,200 
06.11.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de  
 accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto  
 por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 CALZADA  
 flecha adelante 10 1,200 12,000 
 flecha dirección 1,500 
 flecha adelante y dirección 2 2,200 4,400 

 paso peatones (franja) 4 11,000 8,500 0,500 187,000 
 2 8,500 8,500 0,500 72,250 
 cebreado  
 CARRIL BICI  

 franja 2 10,000 0,500 10,000 
 ceda el paso 2 0,400 0,800 
 stop 1 0,700 0,700 
 peatones 2 0,600 1,200 

 paso peatones (franja) 4 2,500 2,500 0,250 6,250 
 carril bici 4 0,800 0,800 2,560 
 flechas sentido 10 0,200 2,000 
  _______________________________________________________  

 299,160 
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 SUBCAPÍTULO 06.12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.12.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 VE-01 1 245,790 245,790 
  _______________________________________________________  

 245,790 

 SUBCAPÍTULO 06.13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.13.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 

 SUBCAPÍTULO 06.14 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.14.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspondiente  
 a cada partida.  
   
 Ensayos obligatorios 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
06.14.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados y  
 valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 Ensayos no obligatorios 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 07 PASO SUPERIOR PU                                                  
07.01      PASO SUPERIOR (MEDICIÓN ESPECÍFICA EN SEPARATA)                   
  _______________________________________________________  

 1,000 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 MEDICIONES - Página 44  

 CAPÍTULO 08 VIAL ESTRUCTURAL VE-02                                            
 SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecáni-  
 cos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compac-  
 tado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y pre-  
 paracion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
  ________________________________________________  

 17.965,200 
08.01.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del pro-  
 yecto.  
  ________________________________________________  

 19.765,300 
08.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
  ________________________________________________  

 75.382,930 

 SUBCAPÍTULO 08.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
08.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 VE-02 1 21.240,000 0,300 6.372,000 

  _______________________________________________________  

 6.372,000 
08.02.02 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 VE-02 0,001 21.240,000 21,240 
  _______________________________________________________  

 21,240 
08.02.03 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas  
 granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 VE-02 0,001 21.240,000 21,240 
  _______________________________________________________  

 21,240 
08.02.04 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de ro-  
 dadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfálti-  
 co mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil  
 UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 VE-02 1 21.240,000 21.240,000 
  _______________________________________________________  

 21.240,000 
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08.02.05 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de  
 base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico  
 mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 VE-02 1 21.240,000 21.240,000 
  _______________________________________________________  

 21.240,000 
08.02.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasante-  
 ada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 VE-02 1 21.240,000 0,300 6.372,000 

  _______________________________________________________  

 6.372,000 
08.02.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pig-  
 mentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición den-  
 sa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con  
 dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 --- CARRIL BICI ---  
 VE-02 1 2.232,000 2.232,000 
  _______________________________________________________  

 2.232,000 
08.02.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 CARRIL BICI  
 VE-02 1 2.232,000 2.232,000 
 ACERADO 1 3.803,540 3.803,540 

  _______________________________________________________  

 6.035,540 
08.02.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 vados 5 2,000 11,000 0,800 88,000 
  _______________________________________________________  

 88,000 
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08.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de pro-  
 yecto.  
   
 vados 5 2,000 1,500 0,800 12,000 
  _______________________________________________________  

 12,000 
08.02.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, inclu-  
 yendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 VE-02 1 3.803,540 3.803,540 

  _______________________________________________________  

 3.803,540 
08.02.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 Calles 1 5.000,000 5.000,000 
  _______________________________________________________  

 5.000,000 

 SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
08.03.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VE-02 1 326,000 326,000 
  _______________________________________________________  

 326,000 
08.03.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 VE-02 1 25,000 25,000 
  _______________________________________________________  

 25,000 
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08.03.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 VE-02 1 516,000 516,000 
 1 718,000 718,000 

  _______________________________________________________  

 1.234,000 
08.03.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tu-  
 bos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 VE-02 1 12,500 12,500 
  _______________________________________________________  

 12,500 
08.03.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VE-02 1 327,600 327,600 
  _______________________________________________________  

 327,600 
08.03.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 160 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
 VE-02  

  _______________________________________________________  

 0,000 
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08.03.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VE-02 54 54,000 
  _______________________________________________________  

 54,000 

 APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
08.03.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo-  
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionadores de lí-  
 nea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad,  
 indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con  
 cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado, de la marca  
 ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro hecha en fabrica.  
 VE-02 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.02.02 ud   CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L                           

 CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L  
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,  
 tipo CMS-15, de dimensiones generales aproximadas 1700 mm de largo por 1600 mm de fondo por  
 2010 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202, trans-  
 porte, montaje y accesorios. Con la aparamenta interior de equipo compacto de corte y aislamiento  
 íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL  
 con las siguientes características:  
 Un = 24 kV  
 In = 400 A  
 Icc = 16 kA / 40 kA  
 Dimensiones: 735 mm / 1095 mm / 1740 mm  
 Mecanismo de Maniobra 1: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra 2: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra (Secc. Cía.): manual tipo B  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.02.03 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.02.04 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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08.03.02.05 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo pe-  
 queño material.  
 VE-02 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,000 
08.03.02.06 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar, mo-  
 delo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño material.  
 VE-02 7 7,000 

  _______________________________________________________  

 7,000 

 APARTADO 08.03.03 LEGALIZACIÓN                                                      
08.03.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, incluyen-  
 do dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesario.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo auto-  
 rizacion, aprobacion y publicacion.  
 VE-02 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
08.03.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la ejecución  
 de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 MEDICIONES - Página 50  

 APARTADO 08.03.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
08.03.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Tipo 1  
 VE-02 1 327,000 327,000 
 Tipo 2  

 VE-02 1 517,000 517,000 
  _______________________________________________________  

 844,000 
08.03.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. XZ1  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes pa-  
 ra cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
  ________________________________________________  

 0,000 

 SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 08.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Abastecimiento  
 VE-02 1 1.674,250 0,600 1,050 1.054,778 
  _______________________________________________________  

 1.054,778 
08.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 A DEDUCIR ARENA  

 Abastecimiento  
 VE-02 1 1.674,250 0,600 1,050 1.054,778 
 A DEDUCIR ARENA  
 Abastecimiento  

 VE-02 -1 1.674,250 0,600 0,400 -401,820 
  _______________________________________________________  

 652,958 
08.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Abastecimiento  
 VE-02 1 1.674,250 0,600 0,400 401,820 
  _______________________________________________________  

 401,820 
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 APARTADO 08.04.02 ACOMETIDAS                                                        
08.04.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VE-02 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 
08.04.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 VE-02 4 4,000 

  _______________________________________________________  

 4,000 

 APARTADO 08.04.03 DISTRIBUCION                                                      
08.04.03.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VE-02 1 1.674,250 1.674,250 
  _______________________________________________________  

 1.674,250 
08.04.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VE-02 1 1.674,250 1.674,250 
  _______________________________________________________  

 1.674,250 
08.04.03.03 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁ-  
 METRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA ME-  
 CÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN  
 NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUNTA MECÁ-  
 NICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUN-  
 TAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y  
 BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO  
 Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO  
 CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 VE-01 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,000 
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08.04.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-02 5 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
08.04.03.05 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-02 5 5,000 

  _______________________________________________________  

 5,000 
08.04.03.06 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 VE-01 10 10,000 
  _______________________________________________________  

 10,000 
08.04.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 VE-02 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
08.04.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 VE-02 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 

 SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
08.05.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VE-02 85 85,000 
  _______________________________________________________  

 85,000 
08.05.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tron-  
 cocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40  
 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y cone-  
 xionado.  
   
   
   
   
   
 VE-02 85 85,000 
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  _______________________________________________________  

 85,000 
08.05.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las lumi-  
 narias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
 VE-02 85 85,000 
  _______________________________________________________  

 85,000 
08.05.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.05.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 VE-01 1 336,000 336,000 
  _______________________________________________________  

 336,000 
08.05.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 VE-01 1 1.220,030 1.220,030 

  _______________________________________________________  

 1.220,030 

 SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 08.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Saneamiento  
 VE-02 1 3.339,220 3.339,220 
 Pluviales  
 VE-02 1 7.866,230 7.866,230 

  _______________________________________________________  

 11.205,450 
08.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Saneamiento  
 VE-02 1 2.916,430 2.916,430 
 Pluviales  
 VE-02 1 5.657,840 5.657,840 

  _______________________________________________________  

 8.574,270 
08.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
 VE-02 1 988,350 988,350 
 Pluviales  

 VE-02 1 1.722,730 1.722,730 
  _______________________________________________________  

 2.711,080 
08.06.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                     

 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, reali-  
 zada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios.  
 Medido la superficie de entibación útil.  
 PS30 2 18,740 2,690 100,821 
 PS31 2 68,800 2,690 370,144 

 PS32 2 45,580 2,690 245,220 
 PS33 2 44,970 2,690 241,939 
 PS34 2 63,380 2,690 340,984 
 PS35 2 31,280 2,690 168,286 

 PS36 2 59,060 2,690 317,743 
 PS37 2 42,520 2,690 228,758 
 PS38 2 42,200 2,690 227,036 
 PS39 2 23,900 2,690 128,582 

 PS40 2 27,750 2,690 149,295 
 PS41 2 79,930 2,690 430,023 
 PS42 2 46,260 2,690 248,879 
 PS43 2 45,880 2,690 246,834 

 PS44 2 23,540 2,690 126,645 
 PS45 2 47,190 2,690 253,882 
 PS46 2 69,150 2,690 372,027 
 PS47 2 70,000 2,690 376,600 

 PS48 2 32,300 2,690 173,774 
 PS49 2 16,520 2,760 91,190 
 PS50 2 18,970 2,810 106,611 
 PS51 2 35,360 3,060 216,403 

 PS52 2 45,720 3,310 302,666 
 PS53 2 29,600 3,810 225,552 
 PS54 2 46,560 3,310 308,227 
 PS55 2 70,410 3,310 466,114 

 PS56 2 69,540 3,310 460,355 
 PS57 2 70,340 3,310 465,651 
 PS58 2 31,440 3,310 208,133 
 PS59 2 28,130 3,310 186,221 

 PS60 2 29,260 3,310 193,701 
 
  _______________________________________________________  

 7.978,296 
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 APARTADO 08.06.02 ACOMETIDAS                                                        
08.06.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 Saneamiento  
 VE-02 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 
08.06.02.02 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe  
 de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el  
 punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Pluviales  
 VE-02 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 

 APARTADO 08.06.03 CONDUCCIONES                                                      
08.06.03.01 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso for-  
 mación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de ce-  
 mento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, en-  
 foscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de  
 hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de  
 brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas  
 con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Pluviales  
 VE-02 8 8,000 

  _______________________________________________________  

 8,000 
08.06.03.02 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 Pluviales  
 VE-02 1 1.515,000 1.515,000 

  _______________________________________________________  

 1.515,000 
08.06.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Saneamiento  
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
  _______________________________________________________  

 1.550,330 
08.06.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 Acometidas Imbornales  

 VE-02 11 12,000 132,000 
  _______________________________________________________  

 132,000 
08.06.03.05 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Saneamiento  
 VE-02 33 33,000 

 Pluviales  
 VE-02 23 23,000 
  _______________________________________________________  

 56,000 
08.06.03.06 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 3.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 3,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 Saneamiento  

 VE-02 2 2,000 
 Pluviales  
 VE-02 12 12,000 
  _______________________________________________________  

 14,000 
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 APARTADO 08.06.04 DISIPADOR DE ENERGÍA                                              
08.06.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSI-  
 TO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA AN-  
 CHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-  
 FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y  
 DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y  
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5  
 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-  
 CIA.  
 ALETAS  
 Cimentación 2 11,500 1,000 23,000 
 Embocadura 2 2,550 4,000 20,400 

 ESCOLLERA  
 2 6,000 8,000 2,500 240,000 
  _______________________________________________________  

 283,400 
08.06.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE  
 PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-  
 CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES  
 (EN SU CASO).  
 ALETAS  

 Cimentación 2 11,500 0,600 13,800 
  _______________________________________________________  

 13,800 
08.06.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS  
 OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 ALETAS  
 Cimentación 2 11,500 0,600 13,800 

  _______________________________________________________  

 13,800 
08.06.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS. TO-  
 DOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON EL TE-  
 RRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTENCIA A SUL-  
 FATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 ALETAS  
 Cimentación 2 11,500 0,600 13,800 
 2 0,400 0,600 5,500 2,640 
 Alzados 4 2,400 0,400 3,840 

 2 2,000 2,000 0,400 3,200 
  _______________________________________________________  

 23,480 
08.06.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTILI-  
 DAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO  
 Y SEPARADORES.  
 ALETAS 2 1.200,000 2.400,000 
  _______________________________________________________  

 2.400,000 
08.06.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 ALETAS  
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
 2 2,000 2,000 8,000 
  _______________________________________________________  

 17,600 
08.06.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 ALETAS  
 Alzados 4 2,400 9,600 
 2 2,000 2,000 8,000 
  _______________________________________________________  

 17,600 
08.06.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CAN-  
 TERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFI-  
 CACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 Cama 2 6,000 8,000 1,500 144,000 
 Margen 4 6,000 1,500 1,000 36,000 
  _______________________________________________________  

 180,000 

 SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
08.07.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 VE-02 33 33,000 

  _______________________________________________________  

 33,000 
08.07.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES  
 EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMU-  
 NICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I  
 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONE-  
 XIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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08.07.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-  
 DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 VE-02 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 4,000 
08.07.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, RE-  
 LLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL RE-  
 GISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 VE-02 1 1.623,000 1.623,000 

  _______________________________________________________  

 1.623,000 

 SUBCAPÍTULO 08.08 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 APARTADO 08.08.01 ACOMETIDAS                                                        
08.08.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECIN-  
 TABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-  
 TRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.08.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 VE-02 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
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 APARTADO 08.08.02 DISTRIBUCION                                                      
08.08.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de  
 distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y pro-  
 tección del tubo.  
 VE02 1 1.147,200 1.147,200 
 Acometida HUERGUA-03 2 445,000 890,000 
  _______________________________________________________  

 2.037,200 
08.08.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería y arquetas de registro.  
 7 7,000 

  _______________________________________________________  

 7,000 
08.08.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 7 7,000 
  _______________________________________________________  

 7,000 
08.08.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA SE-  
 GÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y  
 AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
  ________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 08.08.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.08.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 Acero 200  
 VE-02 1 1.147,200 0,600 1,000 688,320 

 Acometida HUERGUA-03 2 445,000 0,600 1,000 534,000 
  _______________________________________________________  

 1.222,320 
08.08.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Acero 200  
 VE-02 1 1.147,200 0,600 1,050 722,736 
 Acometida HUERGUA-03 2 445,000 0,600 1,050 560,700 

 A DEDUCIR ARENA  
 Acero 200  
 VE-02 -1 1.147,200 0,600 0,400 -275,328 
 Acometida HUERGUA-03 -2 445,000 0,600 0,400 -213,600 

  _______________________________________________________  

 794,508 
08.08.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo sleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso exten-  
 dido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 Acero 200  
 VE-02 1 1.147,200 0,600 0,400 275,328 
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 MINUSVALIDOS 6 6,000 14,000 
  _______________________________________________________  

 488,928 

 SUBCAPÍTULO 08.09 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.09.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 paso peatones 14 14,000 
 ceda el paso  

  _______________________________________________________  

 14,000 
08.09.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto rea-  
 lizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 velocidad 9 9,000 
 rotonda 4 4,000 
  _______________________________________________________  

 13,000 
08.09.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 ciclistas 2 2,000 
  _______________________________________________________  

 2,000 
08.09.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           

 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 stop 3 3,000 
  _______________________________________________________  

 3,000 
08.09.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 viales 1 1.900,000 1.900,000 

 carril bici 1 750,000 750,000 
  _______________________________________________________  

 2.650,000 
08.09.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 ceda paso bici 4 1,250 5,000 
  _______________________________________________________  

 5,000 
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08.09.07 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 linea detención 12 5,300 63,600 
 linea ceda paso 4 5,300 21,200 
 linea stop 1 5,300 5,300 

  _______________________________________________________  

 90,100 
08.09.08 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de  
 accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto  
 por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 CALZADA  
 flecha adelante 14 1,200 16,800 
 flecha dirección 1,500 

 flecha adelante y dirección 4 2,200 8,800 
 paso peatones (franja) 6 11,000 8,500 0,500 280,500 
 cebreado  
 CARRIL BICI  

 franja 2 10,000 0,500 10,000 
 ceda el paso 1 0,400 0,400 
 stop 3 0,700 2,100 
 peatones 1 0,600 0,600 

 paso peatones (franja) 6 2,500 2,500 0,250 9,375 
 carril bici 1 0,800 0,800 0,640 
 flechas sentido 8 0,200 1,600 
  _______________________________________________________  

 330,815 

 SUBCAPÍTULO 08.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.10.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 VE-02 1 328,540 328,540 
  _______________________________________________________  

 328,540 
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 SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 SSL 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 

 SUBCAPÍTULO 08.12 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.12.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspondiente  
 a cada partida.  
   
 Ensayos obligatorios 1 1,000 
  _______________________________________________________  

 1,000 
08.12.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados y  
 valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 Ensayos no obligatorios 1 1,000 

  _______________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 01 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01                                         
 SUBCAPÍTULO 01.01 VEGETACIÓN                                                        
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 320,000 0,62 198,40 

01.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 320,000 0,74 236,80 
01.01.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 80,000 10,98 878,40 
01.01.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 80,000 32,38 2.590,40 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 VEGETACIÓN .........................  3.904,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
01.02.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 8,960 10,33 92,56 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  92,56 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 PRESUPUESTO - Página 2  

 SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.03.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 79,93 79,93 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD ...........  79,93 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01 ..................................................................... 4.076,49 
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 CAPÍTULO 02 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 76.071,340 2,33 177.246,22 

02.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                  

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-4.  
 52.675,280 1,14 60.049,82 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  237.296,04 
 SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
02.02.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 100,000 44,29 4.429,00 
02.02.02 ud   INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
 1,000 25.363,27 25.363,27 
02.02.03 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 4,000 149,01 596,04 
02.02.04 Ml   ZANJA (2MT+2BT) Calzada                                           

 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 100,000 90,01 9.001,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  39.389,31 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 02.03.01 DISTRIBUCION                                                      
02.03.01.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 511,000 18,51 9.458,61 
02.03.01.02 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 1,000 515,50 515,50 
02.03.01.03 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 1,000 1.282,30 1.282,30 
02.03.01.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 1,000 273,01 273,01 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.03.01 DISTRIBUCION .......................  11.529,42 
 APARTADO 02.03.02 ACOMETIDAS                                                        
02.03.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 1,000 514,66 514,66 
02.03.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 2,000 217,82 435,64 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.03.02 ACOMETIDAS .........................  950,30 
02.03.03.01      DISTRIBUCION                                                      

 TUBERIAS Y ACCESORIOS  
 1,000 11.529,42 11.529,42 

02.03.03.02      ACOMETIDAS                                                        
 1,000 950,30 950,30 
02.03.03.03      REPOSICIÓN FIRME                                                  
 1,000 1.598,61 1.598,61 

02.03.03.04      EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
 1,000 3.925,71 3.925,71 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN DE ..................  18.004,04 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 02.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
02.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 120,000 5,06 607,20 
02.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 84,000 1,02 85,68 
02.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 36,000 17,07 614,52 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 1.307,40 
 APARTADO 02.04.02 ACOMETIDAS                                                        
02.04.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 2,000 497,98 995,96 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.04.02 ACOMETIDAS .........................  995,96 
 APARTADO 02.04.03 CONDUCCIONES                                                      
02.04.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 50,000 45,85 2.292,50 
02.04.03.02 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 2,000 443,11 886,22 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.04.03 CONDUCCIONES ....................  3.178,72 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 5.482,08 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
02.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 15,390 10,33 158,98 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  158,98 
 SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 6.006,61 6.006,61 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SEGURIDAD Y SALUD ...........  6.006,61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02 ..................................................................... 306.337,06 
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 CAPÍTULO 03 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa su-  
 perficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de  
 U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulometría com-  
 prendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5  
 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego  
 de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
   
 9.030,000 6,20 55.986,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  55.986,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 VEGETACIÓN                                                        
03.02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 7.536,000 0,62 4.672,32 
03.02.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 7.536,000 0,74 5.576,64 
03.02.03 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 97,000 17,75 1.721,75 
03.02.04 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertu-  
 ra de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada  
 en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 97,000 3,01 291,97 

03.02.05 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 94,000 10,98 1.032,12 
03.02.06 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 11,000 196,88 2.165,68 
03.02.07 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 10,000 36,12 361,20 
03.02.08 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10 cm,  
 servido en contenedor de 10 litros.  
 14,000 26,25 367,50 
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03.02.09 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 129,000 32,38 4.177,02 
03.02.10 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos estacas  
 cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de  
 plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de goma, regulable, de 6  
 cm de anchura.   
 35,000 21,69 759,15 

03.02.11 u    SUMINISTRO NERIUM OLEANDER                                        

 Ud. Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 60/80 cm, en contenedor.  
 165,000 8,30 1.369,50 
03.02.12 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 60,000 4,46 267,60 
03.02.13 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 90,000 27,22 2.449,80 
03.02.14 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 198,000 6,14 1.215,72 
03.02.15 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 220,000 3,68 809,60 

03.02.16 u    SUMINISTRO ROSMARINUS OFFICINALIS                                 

 Ud. Suministro de Rosmarinus officinalis 'Postratus' en contenedor de 3L.  
 202,000 2,78 561,56 
03.02.17 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 319,000 5,25 1.674,75 
03.02.18 u    SUMINISTRO TEUCRIUM FRUTICANS                                     

 Ud. de suministro de Teucrium fruticans de 60/80 cm de altura servido en contenedor  
 50,000 17,54 877,00 
03.02.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de hoyo  
 de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm, abierto por  
 medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una pro-  
 porción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 1.304,000 1,23 1.603,92 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 VEGETACIÓN .........................  31.954,80 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
03.03.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTABLE Y  
 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2,000 514,66 1.029,32 
03.03.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 3,000 318,92 956,76 

03.03.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 252,48 252,48 
03.03.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PA-  
 SO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON  
 MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y  
 RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS RE-  
 GULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTAN-  
 CO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 7,000 100,94 706,58 

03.03.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO  
 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS  
 DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE BB DIAME-  
 TRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 7,000 245,00 1.715,00 
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03.03.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 70 CM  
 10,000 18,46 184,60 
03.03.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 330,000 12,43 4.101,90 
03.03.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 165,000 12,22 2.016,30 
03.03.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50  
 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA  
 RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON MECA-  
 NISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA  
 ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE  
 RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 2.252,500 0,96 2.162,40 

03.03.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 12,000 35,83 429,96 
03.03.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
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 10,000 25,95 259,50 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN DE RIEGO.......  13.814,80 
 SUBCAPÍTULO 03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 16,670 10,33 172,20 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  172,20 
 SUBCAPÍTULO 03.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 2.038,55 2.038,55 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 SEGURIDAD Y SALUD ...........  2.038,55 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01 ................................................................. 103.966,35 
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 CAPÍTULO 04 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02                                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE  
 AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL  
 LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.  
 3.600,000 0,59 2.124,00 
04.01.02 m³   EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOS  

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo para uso como terraplén.  
 30.400,000 2,33 70.832,00 
04.01.03 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  
 GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE  
 i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTAN-  
 CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-  
 MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES (EN SU CASO).  
 41.230,000 6,58 271.293,40 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  344.249,40 
 SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.02.01 m²   CUBRICIÓN GRAVILLA                                                

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa su-  
 perficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de  
 U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de granulometría com-  
 prendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5  
 cm de espesor mínimo.  
 Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego  
 de limpieza.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
   
 8.760,000 6,20 54.312,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  54.312,00 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 VEGETACIÓN                                                        
04.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 6.410,000 0,62 3.974,20 
04.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 10.500,000 0,74 7.770,00 
04.03.03 u    SUMINISTRO AGAVE AMERICANA                                        

 Ud. Suministro de Agave americana de 30/40 cm, en contenedor.  
 77,000 16,17 1.245,09 
04.03.04 u    SUMINISTRO ECHINOCACTUS GRUSONII                                  

 Ud. Suministro de Echinocactus grusonii, en contenedor de 5 litros  
 56,000 17,75 994,00 

04.03.05 u    SUMINISTRO SEDUM SPECTABILE                                       

 Ud. Suministro Sedum spectabile 10/20 cm servido en contenedor.  
 17,000 5,25 89,25 
04.03.06 u    PLANTACIÓN CRASA-CACTÁCEA                                         

 Ud. Plantación de crasas y cactáceas de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertu-  
 ra de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm,  
 abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada  
 en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego.   
 150,000 3,01 451,50 
04.03.07 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 435,000 10,98 4.776,30 
04.03.08 u    SUMINISTRO PHOENIX CANARIENSIS                                    

 Ud. Suministro de Phoenix canariensis (P.Canaria) de 40/60 (altura de tronco) cm, en cepellón.  
 24,000 196,88 4.725,12 

04.03.09 u    SUMINISTRO CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                 

 Ud. Suministro de Cupressus sempervirens de 150/175 cm, en contenedor.  
 29,000 36,12 1.047,48 

04.03.10 u    SUMINISTRO OLEA EUROPAEA                                          

 Ud. Suministro de Olea europaea (Olivo) de 16-18 cm, en contenedor.  
 17,000 159,18 2.706,06 
04.03.11 u    SUMINISTRO PRUNUS DULCIS                                          

 Ud. Suministro de Prunus dulcis (almendro) de 130/150 cm de altura, perímetro de tronco 6/10 cm,  
 servido en contenedor de 10 litros.  
 18,000 26,25 472,50 
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04.03.12 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 523,000 32,38 16.934,74 
04.03.13 u    ENTUTORADO DOBLE                                                  

 Ud. Suministro y colocación de entutorado doble de árbol o palmera, realizado mediante dos estacas  
 cilíndricas de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitUd. clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de  
 plantación, tanalizadas en autoclave, incluso colocación de cinturón elástico de goma, regulable, de 6  
 cm de anchura.   
 88,000 21,69 1.908,72 

04.03.14 u    SUMINISTRO SPARTIUM JUNCEUM                                       

 Ud. Suministro de Spartium junceum 60/80 cm, en contenedor  
 32,000 4,46 142,72 
04.03.15 u    SUMINISTRO OPUNTIA FICUS-INDICA                                   

 Ud. Suministro de Opuntia ficus-indica, en contenedor de 10 litros.  
 30,000 27,22 816,60 
04.03.16 u    SUMINISTRO LAVANDULA ANGUSTIFOLIA                                 

 Ud.Suministro de Lavandula angustifolia en contenedor de 5 litros.  
 257,000 6,14 1.577,98 
04.03.17 u    SUMINISTRO PENNISETUM ALOPECUROIDES                               

 Ud. Suministro de Pennisetum alopecuroides, en contenedor de 3 litros.  
 289,000 3,68 1.063,52 
04.03.18 u    SUMINISTRO CISTUS LADANIFER                                       

 Ud. Suministro de Cistus ladanifer de 40/60 cm, en contenedor.  
 419,000 5,25 2.199,75 

04.03.19 u    PLANTACIÓN ARBUSTOS                                               

 Ud. Plantación de arbustos de 40-150 cm de altura, suministrados en contenedor, apertura de hoyo  
 de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones mínimas de 40x40x40 cm, abierto por  
 medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una pro-  
 porción del 25%, formación de alcorque y primer riego.  
 1.027,000 1,23 1.263,21 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 VEGETACIÓN .........................  54.158,74 
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 SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
04.04.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXISTENTE LLAVE DE ZONA CON EJE DESMONTABLE Y  
 CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A REALIZADA  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLE-  
 NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 2,000 514,66 1.029,32 
04.04.02 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 4 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 4 SALIDAS,4  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 4 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 318,92 318,92 

04.04.03 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 3 RAMALES                          

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 66,8x50,3x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA , COLECTOR DE PVC DE 3 SALIDAS, 3  
 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO  
 DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR  
 PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA  
 CON SALIDA ROSCADA, 3 FILTROS REGULADOR DE PRESIÓN Y 3 ELECTROVÁLVU-  
 LAS A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTANCO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 252,48 252,48 
04.04.04 u    ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA PARA 1 RAMAL                            

 ARQUETA DE RIEGO DE MATERIAL PLASTICO DE DIMENSIONES 59.0x49.0x30,7 CM,  
 CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON CERRADURA Y LLAVE ANTIVANDALICA, DO-  
 TADA DE VALVULA  DE PASO DE ESPFERA ,1 VALVULAS DE ESFERA EN LATON PA-  
 SO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO CON  
 MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y  
 RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA, 1 FILTROS RE-  
 GULADOR DE PRESIÓN Y 1 ELECTROVÁLVULA A PILAS HASTA DN32 (1.1/4") ESTAN-  
 CO Y SUMERGIBLE, INCLUSO CONEXIONES, TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, EXCA-  
 VACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-  
 DERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 17,000 100,94 1.715,98 

04.04.05 u    B. RIEGO DIAM.25,COND. POLIET. DIAM.25                            

 DE BOCA DE RIEGO CON EMPALME RÁPIDO DE DIAMETRO 25mm CON ARQUETA  
 DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO  
 25 mm PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" DE POLIETILENO, PORTABRIDAS  
 DIAMETRO 25 mm CON BRIDA LOCA DIAMETRO 25 mm PN-16 Y CARRETE BB DIAME-  
 TRO 25 mm, INCLUSO , TORNILLERIA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y  
 P.P. DE SOLDADURAS A TOPE.   
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 9,000 245,00 2.205,00 
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04.04.06 m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE100, ENTERRADA, DIÁM. 50x4.6 mm        

 DE CANALIZACION ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE  
 Ø50x4.6, CON P.P. DE UNIONES SOLDADAS, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS  
 DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE 25 CM DE HA-25/B/40/IIa ARMADO CON MALLA-  
 ZO 150.150.6.6, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERI-  
 VACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDO  
 SEGUN RITE. INCLUSO CONEXIONES CON ARQUETAS, EXCAVACIÓN, RELLENO,  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON ARENA DE  
 RIO Y TIERRAS SOBRANTES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 PROFUNDIDAD MINIMA TENDIDO DE DIRECTRIZ INFERIOR RESPECTO A FIRME EX-  
 TERIOR: 70 CM  
 10,000 18,46 184,60 
04.04.07 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 32X3.0 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 810,000 12,43 10.068,30 
04.04.08 m    TUBERIA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PN6 25X2.3 MM ENTERRADA      

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA PARA RIEGO, ENTERRADA, FORMADA POR  
 TUBO DE POLIETILENO PE 40, DE COLOR NEGRO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, PN 6 ATM.COLOCADA EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA  
 EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,ASI COMO POSTERIOR RELLENO HASTA SU  
 TAPADO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. INCLUSO P/P DE, ACCESORIOS Y  
 PIEZAS ESPECIALES, Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CO-  
 NEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRES-  
 PONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO.  
 405,000 12,22 4.949,10 
04.04.09 m    TUBERIA DE GOTEO POLIETILENO PN4 Ø16 MM                           

 TUBERIA DE GOTEO 16 MM COLOR MARRON MARCA RAIN BIRD O SIMILAR, CON  
 GOTEROS PLANO INTEGRADO TERMO-SOLDADO AUTOCOMPENSANTES CADA 50  
 CMS PARA UN CAUDAL DE 2,3 LTS/H.  CON MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA  
 RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, CÁMARA DE REGULACIÓN, CON MECA-  
 NISMO ANTISUCCIÓN, ANTI-ARENA Y ANT-SIFÓN, CON BARRERA FÍSICA INTERNA  
 ANTI-RAICES EN CADA GOTERO, CON CÁMARA ASFIXIANTE PARA LAS ZONAS DE  
 RIEGO SUBTERRÁNEO. PP. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA EN SUPERFICIE O SUBTERRÁNEA.  
 2.112,000 0,96 2.027,52 

04.04.10 u    VALVULA DE PASO ESFERA DE LATON MONTAJE ROSCADO DN50 (2"          

 VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DU-  
 RO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO  
 MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE  
 UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 6,000 35,83 214,98 
04.04.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2")       

 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2") Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL AUXILIAR NECESARIO.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 MARCA/MODELO: SEDICAL/SPIROTOP O EQUIVALENTE  
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 15,000 25,95 389,25 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DE RIEGO.......  23.355,45 
 SUBCAPÍTULO 04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
04.05.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 40,890 10,33 422,39 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  422,39 
 SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.06.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 9.529,96 9.529,96 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD ...........  9.529,96 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02 ................................................................. 486.027,94 
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 CAPÍTULO 05 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03                                       
 SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE  
 AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL  
 LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.  
 603,000 0,59 355,77 
05.01.02 m³   RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  

 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO  
 GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE  
 i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTAN-  
 CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-  
 MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES (EN SU CASO).  
 400,000 6,58 2.632,00 
05.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
 15,750 4,31 67,88 
05.01.04 m2   COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 98% PROCTOR                  

 Compactación realizada con medios mecánicos al 98% proctor modfado, en 20 cm de profundidad,  
 incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.  
 35,000 0,66 23,10 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  3.078,75 
 SUBCAPÍTULO 05.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
05.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 7,000 18,99 132,93 
05.02.02 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 35,000 15,99 559,65 
05.02.03 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 45,000 16,58 746,10 
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05.02.04 m²   PAVIMENTO MÁRMOL ANTIDESLIZANTE                                   

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales,  
 de baldosas de piezas regulares de mármol de 60x60x4 cm, acabado abujardado y cepillado, recibi-  
 das sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho igual o su-  
 perior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, colorea-  
 da con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a  
 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento,  
 limpieza del pavimento y las juntas.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las  
 piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y  
 encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para  
 relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  
 Criterio de medición: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 35,000 65,95 2.308,25 
05.02.05 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 2,160 29,61 63,96 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  3.810,89 
 SUBCAPÍTULO 05.03 VEGETACIÓN                                                        
05.03.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 368,000 0,62 228,16 
05.03.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 368,000 0,74 272,32 
05.03.03 u    SUMINISTRO PINUS HALEPENSIS                                       

 Ud. Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 80/100 cm, en contenedor.   
 92,000 10,98 1.010,16 
05.03.04 u    PLANTACIÓN ÁRBOLES                                                

 Ud. Plantación de árboles en zona verde de hoja caduca/perenne de  14-20 cm de perímetro de tron-  
 co, suministradas en contenedor o cepellón, con apertura de hoyo realizado en terreno natural de di-  
 mensiones de 120x120x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la  
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relle-  
 no y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral  
 y apisonado  moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con  
 un 25 % de tierra vegetal de textura franco-arenosa limpia y cribada, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 92,000 32,38 2.978,96 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 VEGETACIÓN .........................  4.489,60 
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 SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.04.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 1,740 10,33 17,97 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  17,97 
 SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.05.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 227,94 227,94 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 SEGURIDAD Y SALUD ...........  227,94 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03 ................................................................. 11.625,15 
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 CAPÍTULO 06 VIAL ESTRUCTURAL VE-01                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
06.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 M² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ro-  
 busta, incluida carga de residuos, y transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.      
 7.200,000 0,62 4.464,00 

06.01.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PLANTACIÓN                                    

 M² Preparación de terreno para zona de plantación de árboles, arbustos y herbáceas, mediante labo-  
 reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de rotovator hasta una  
 profundidad de 40 cm, desterronado, nivelación y rastrillado.  
 7.200,000 0,74 5.328,00 
06.01.03 Ud   TRASPLANTE OLIVO                                                
  

 Trasplante de olivo a nueva ubicación a definir por Cosentino, con trasplantadora.  
 Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raí-  
 ces.  
 Criterio de medición: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 104,000 512,27 53.276,08 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 TRABAJOS PREVIOS.............  63.068,08 
 SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
06.02.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecáni-  
 cos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compac-  
 tado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y pre-  
 paracion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 13.467,600 2,64 35.554,46 
06.02.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del pro-  
 yecto.  
 12.928,600 7,25 93.732,35 

06.02.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
 43.890,000 4,31 189.165,90 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  318.452,71 
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 SUBCAPÍTULO 06.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
06.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasante-  
 ada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 4.441,056 40,04 177.819,88 
06.03.02 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 4.441,056 18,99 84.335,65 
06.03.03 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 14,804 331,09 4.901,46 

06.03.04 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas  
 granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 14,804 356,31 5.274,81 
06.03.05 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de ro-  
 dadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfálti-  
 co mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil  
 UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 14.803,520 4,88 72.241,18 
06.03.06 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de  
 base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico  
 mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 14.803,520 5,39 79.790,97 
06.03.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pig-  
 mentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición den-  
 sa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con  
 dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 2.985,000 5,70 17.014,50 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 PRESUPUESTO - Página 23  

06.03.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 7.486,200 15,99 119.704,34 
06.03.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 88,000 29,61 2.605,68 

06.03.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de pro-  
 yecto.  
   
 12,000 30,66 367,92 
06.03.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, inclu-  
 yendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 4.501,200 30,47 137.151,56 
06.03.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 4.300,000 16,58 71.294,00 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  772.501,95 
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 SUBCAPÍTULO 06.04 EQUIPAMIENTO                                                      
06.04.01 m    VALLADO SIMPLE TORSIÓN                                            

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,  
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fi-  
 jación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla.  
 Criterio de medición: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de longitud mayor de 1 m.  
   
 4.400,000 24,36 107.184,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 EQUIPAMIENTO .....................  107.184,00 
 SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO 06.05.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
06.05.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1.238,000 54,72 67.743,36 
06.05.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 40,500 96,64 3.913,92 
06.05.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 54,000 56,66 3.059,64 
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06.05.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tu-  
 bos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 1,000 96,32 96,32 
06.05.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1.261,000 39,95 50.376,95 
06.05.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 160 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
 0,000 68,59 0,00 
06.05.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 37,000 149,01 5.513,37 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.05.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT 
 130.703,56 
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 APARTADO 06.05.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
06.05.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo-  
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionadores de lí-  
 nea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad,  
 indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con  
 cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado, de la marca  
 ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro hecha en fabrica.  
 1,000 23.537,44 23.537,44 
06.05.02.02 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 1,000 186,07 186,07 
06.05.02.03 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 1,000 119,36 119,36 
06.05.02.04 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo pe-  
 queño material.  
 3,000 127,05 381,15 
06.05.02.05 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar, mo-  
 delo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño material.  
 7,000 162,75 1.139,25 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.05.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA 
 25.363,27 
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 APARTADO 06.05.03 LEGALIZACIÓN                                                      
06.05.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, incluyen-  
 do dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 1,000 2.887,50 2.887,50 
06.05.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesario.  
 1,000 1.260,00 1.260,00 
06.05.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo auto-  
 rizacion, aprobacion y publicacion.  
 1,000 388,50 388,50 
06.05.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la ejecución  
 de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 1,000 10.500,00 10.500,00 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.05.03 LEGALIZACIÓN ......................  15.036,00 
 APARTADO 06.05.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
06.05.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 3.342,000 44,29 148.017,18 
06.05.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x120 mm2 Al. XZ1  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes pa-  
 ra cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 138,000 23,74 3.276,12 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.05.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT 
 151.293,30 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 INSTALACIÓN DE ..................  322.396,13 
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 SUBCAPÍTULO 06.06 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 06.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 858,690 5,06 4.344,97 
06.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 531,570 1,02 542,20 
06.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 327,120 17,07 5.583,94 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 10.471,11 
 APARTADO 06.06.02 ACOMETIDAS                                                        
06.06.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 5,000 514,66 2.573,30 
06.06.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 5,000 217,82 1.089,10 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.06.02 ACOMETIDAS .........................  3.662,40 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 PRESUPUESTO - Página 29  

 APARTADO 06.06.03 DISTRIBUCION                                                      
06.06.03.01 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 5,000 1.817,57 9.087,85 
06.06.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 1.363,000 50,59 68.954,17 
06.06.03.03 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 1.363,000 18,51 25.229,13 

06.06.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 5,000 515,50 2.577,50 
06.06.03.05 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 10,000 1.282,30 12.823,00 
06.06.03.06 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁ-  
 METRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA ME-  
 CÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN  
 NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUNTA MECÁ-  
 NICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUN-  
 TAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y  
 BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO  
 Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO  
 CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 3,000 659,68 1.979,04 

06.06.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 7,000 273,01 1.911,07 
06.06.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 7,000 760,69 5.324,83 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.06.03 DISTRIBUCION .......................  127.886,59 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 INSTALACIÓN DE ..................  142.020,10 
 SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 06.07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.07.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 9.995,170 5,06 50.575,56 
06.07.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 5.321,200 1,02 5.427,62 
06.07.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 2.701,590 17,07 46.116,14 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 102.119,32 
 APARTADO 06.07.02 ACOMETIDAS                                                        
06.07.02.01 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe  
 de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el  
 punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 5,000 533,57 2.667,85 
06.07.02.02 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 5,000 497,98 2.489,90 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.07.02 ACOMETIDAS .........................  5.157,75 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
julio de 2023  
 PRESUPUESTO - Página 31  

 APARTADO 06.07.03 CONDUCCIONES                                                      
06.07.03.01 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1.276,160 45,85 58.511,94 
06.07.03.02 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso for-  
 mación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de ce-  
 mento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, en-  
 foscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de  
 hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de  
 brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas  
 con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 3,000 1.388,37 4.165,11 

06.07.03.03 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 1.050,000 122,57 128.698,50 
06.07.03.04 m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de  
 rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 1.410,000 342,68 483.178,80 
06.07.03.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 96,000 26,92 2.584,32 

06.07.03.06 m    ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.               

 Arqueta sumidero transversal de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de  
 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana des-  
 montable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza Municipal.  
 Medida la longitud libre por el interior.  
 88,000 110,16 9.694,08 
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06.07.03.07 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 54,000 443,11 23.927,94 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.07.03 CONDUCCIONES ....................  710.760,69 
 APARTADO 06.07.04 DISIPADOR ENERGÍA                                                 
06.07.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSI-  
 TO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA AN-  
 CHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-  
 FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y  
 DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y  
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5  
 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-  
 CIA.  
 566,800 6,67 3.780,56 
06.07.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE  
 PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-  
 CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES  
 (EN SU CASO).  
 27,600 8,38 231,29 
06.07.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS  
 OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 27,600 65,86 1.817,74 

06.07.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS. TO-  
 DOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON EL TE-  
 RRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTENCIA A SUL-  
 FATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 46,960 113,82 5.344,99 
06.07.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTILI-  
 DAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO  
 Y SEPARADORES.  
 4.800,000 1,80 8.640,00 
06.07.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 35,200 28,17 991,58 

06.07.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 35,200 33,59 1.182,37 
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06.07.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CAN-  
 TERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFI-  
 CACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 360,000 199,59 71.852,40 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.07.04 DISIPADOR ENERGÍA.............  187.681,86 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 1.005.719,62 
 SUBCAPÍTULO 06.08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
06.08.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 65,000 67,19 4.367,35 
06.08.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tron-  
 cocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40  
 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y cone-  
 xionado.  
   
   
   
   
   
 65,000 517,97 33.668,05 

06.08.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las lumi-  
 narias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
 65,000 333,64 21.686,60 
06.08.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 1,000 2.624,34 2.624,34 
06.08.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 464,060 12,97 6.018,86 

06.08.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
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 1.220,030 37,43 45.665,72 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 114.030,92 
 SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
06.09.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 25,000 443,99 11.099,75 
06.09.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES  
 EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMU-  
 NICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I  
 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONE-  
 XIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 3,000 655,13 1.965,39 

06.09.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-  
 DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 4,000 203,89 815,56 
06.09.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, RE-  
 LLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL RE-  
 GISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 1.336,000 74,96 100.146,56 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 INSTALACIÓN DE ..................  114.027,26 
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 SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 APARTADO 06.10.01 ACOMETIDAS                                                        
06.10.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECIN-  
 TABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-  
 TRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1,000 514,66 514,66 
06.10.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 217,82 217,82 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.10.01 ACOMETIDAS .........................  732,48 
 APARTADO 06.10.02 DISTRIBUCION                                                      
06.10.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de  
 distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y pro-  
 tección del tubo.  
 1.366,000 225,38 307.869,08 
06.10.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería y arquetas de registro.  
 6,000 1.095,78 6.574,68 
06.10.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 6,000 65,85 395,10 

06.10.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA SE-  
 GÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y  
 AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 1,000 21.000,00 21.000,00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.10.02 DISTRIBUCION .......................  335.838,86 
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 APARTADO 06.10.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
06.10.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 819,600 5,06 4.147,18 
06.10.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 532,740 1,02 543,39 
06.10.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 327,840 17,07 5.596,23 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 06.10.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 10.286,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACIÓN DE GAS ..........  346.858,14 
 SUBCAPÍTULO 06.11 SEÑALIZACIÓN                                                      
06.11.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 13,000 110,69 1.438,97 
06.11.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto rea-  
 lizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 10,000 117,36 1.173,60 

06.11.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 2,000 125,48 250,96 
06.11.04 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 2.750,000 2,61 7.177,50 
06.11.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 5,000 2,72 13,60 
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06.11.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 74,200 3,31 245,60 
06.11.07 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de  
 accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto  
 por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 299,160 16,02 4.792,54 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 SEÑALIZACIÓN ......................  15.092,77 
 SUBCAPÍTULO 06.12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.12.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 245,790 10,33 2.539,01 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.12 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  2.539,01 
 SUBCAPÍTULO 06.13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.13.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 66.477,81 66.477,81 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.13 SEGURIDAD Y SALUD ...........  66.477,81 
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 SUBCAPÍTULO 06.14 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.14.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspondiente  
 a cada partida.  
   
 1,000 0,00 0,00 
06.14.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados y  
 valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 1,000 33.238,91 33.238,91 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.14 CONTROL DE CALIDAD .........  33.238,91 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 VIAL ESTRUCTURAL VE-01 ............................................................................ 3.423.607,41 
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 CAPÍTULO 07 PASO SUPERIOR PU                                                  
07.01      PASO SUPERIOR (MEDICIÓN ESPECÍFICA EN SEPARATA)                   
 1,000 2.205.234,24 2.205.234,24 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PASO SUPERIOR PU ....................................................................................... 2.205.234,24 
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 CAPÍTULO 08 VIAL ESTRUCTURAL VE-02                                            
 SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 m3   RELLENO CON SUELO ADECUADO CBR=5                                  

 Relleno de suelo Adecuado CBR=5, procedentes de la excavación, realizado con medios mecáni-  
 cos en tongadas de 20 cm comprendiendo: carga, transporte, extendido, nivelado, regado y compac-  
 tado al 100% proctor normal. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de superfie de coronación y pre-  
 paracion de la superficie de asiento.  
 Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del proyecto.  
 17.965,200 2,64 47.428,13 
08.01.02 m3   RELLENO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES                        

 Relleno de terraplén con materiales procedentes de la excavación. Incluido preparación y compacta-  
 ción de fondo de explanación (TNS). Extendido en tongadas no superiores a 40 cm con bulldozer,  
 regado y compactado hasta el 98% de PM. Rasanteos, perfilados de taludes y cajeo de viales. Eje-  
 cutado según PG-3. Medido el volumen teórico compactado según documentación gráfica del pro-  
 yecto.  
 19.765,300 7,25 143.298,43 
08.01.03 m³   EXCAVACIÓN EN VACIADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

 Excavación en desmonte de terreno con medios mecánicos, rasanteos y reperfilados de taludes y  
 cajeo de viales. Incluido carga y transporte a lugar de empleo o almacenamiento  para uso como te-  
 rraplén.  
 75.382,930 4,31 324.900,43 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  515.626,99 
 SUBCAPÍTULO 08.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
08.02.01 M3   FORMACION DE TERRAPLEN CON TIERRAS PRESTAMO SELECCIONADO CBR>10   

 FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, SUELO  
 SELECCIONADO CBR>10, INCLUSO TRANSPORTE, NIVELADO, REGADO Y COMPAC-  
 TADO EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, AL 100% PROCTOR MODIFICADO  
 SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 6.372,000 18,99 121.004,28 
08.02.02 t    EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, con dotación mínima de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 21,240 331,09 7.032,35 
08.02.03 t    EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia de capas  
 granulares, con dotación mínima de 0.6 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Medido la superficie y la masa teóricas empleadas.  
 21,240 356,31 7.568,02 

08.02.04 m2   M.B.C. TIPO AC22 SURF S                                           

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 surf S, para capa de ro-  
 dadura, de composición semidensa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfálti-  
 co mejorado con caucho. Incluso PP de sobrelevación en pasos de peatones y disposición de perfil  
 UPN180 en los bordes en contacto con acerado para evitar estancamiento de agua.  
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
 21.240,000 4,88 103.651,20 
08.02.05 m2   M.B.C. TIPO AC32 BASE S                                           

 Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S, para capa de  
 base, de composición semidensa, con árido calcáreo de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico  
 mejorado con caucho.   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
 21.240,000 5,39 114.483,60 
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08.02.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 EN BASE FIRME                            

 Zahorra artificial en capas de base de firme de vial, husos ZA 25, puesta en obra, extendida, rasante-  
 ada, nivelada y compactada al 105% proctor normal, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 en capas de 20/30 cm. de espesor, Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Medida sobre perfil teórico ejecutado según la documentación gráfica del proyecto.   
 6.372,000 40,04 255.134,88 
08.02.07 m2   M.B.C. AC11 SURF 50/70D(D8)                                       

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente con acabado de lechada pig-  
 mentada, riego de imprimación AC11 surf 50/70D(D8), para capa de rodadura, de composición den-  
 sa, con árido calcáreo de 11,2 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con caucho, con  
 dotación mínima de 1,5 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
   
 Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de proyecto.  
   
   
 2.232,000 5,70 12.722,40 

08.02.08 m²   SOLERA HM-20 FIBRAS                                               

 Base de hormigón en masa con adición de fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con  
 hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin  
 función estructural, fibras de polipropileno de 0,6 kg/m³, extendido y vibrado manual, mediante regla  
 vibrante, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-  
 bre capa base existente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
 y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-  
 perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Mezclado en camión  
 hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 6.035,540 15,99 96.508,28 
08.02.09 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, incluyendo so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica  
 de proyecto.  
 88,000 29,61 2.605,68 
08.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.DIRECCIONAL COLOR 30x30                            

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos direccionales, incluyendo solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion grafica de pro-  
 yecto.  
   
 12,000 30,66 367,92 

08.02.11 m2   PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30                           

 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas, inclu-  
 yendo solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medido la superficie teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 3.803,540 30,47 115.893,86 
08.02.12 m2   BORDILLO HORM.PREFAB. BICAPA GRIS 15x25                           

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, de 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura,  
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin  
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Medido la longitud teorica segun documentacion  
 grafica de proyecto.  
 5.000,000 16,58 82.900,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  919.872,47 
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 SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT                                       
08.03.01.01 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Acera                                              

 SECCIÓN TIPO 1  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 326,000 54,72 17.838,72 
08.03.01.02 Ml   Tipo1 (6MT/BT) Calzada                                            

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 25,000 96,64 2.416,00 
08.03.01.03 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Acera                                          

 SECCIÓN TIPO 2  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tubos de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 1.234,000 56,66 69.918,44 
08.03.01.04 Ml   Tipo2 (6MT/BT+1AP) Calzada                                        

 SECCIÓN TIPO 8  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 80 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 6 tubos de PVC de 200 mm., además de 2 tu-  
 bos de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
   
   
 12,500 96,32 1.204,00 
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08.03.01.05 Ml   Tipo 3 (1AP) Acera                                                

 SECCIÓN TIPO 11  
 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río  
 compactado en tongadas de 10 cm. hasta  la cota base del firme de la acera, incluyendo: Instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso sumi-  
 nistro y montaje de 2 tubos de PVC de 200 mm., además de 1 tubo de 125 mm., con parte propor-  
 cional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 327,600 39,95 13.087,62 
08.03.01.06 Ml   Tipo 3 (1AP) Calzada                                              

 SECCIÓN TIPO 12  
 Instalación subterránea bajo cruce vial, en zanja de 50 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de arena de río y relleno con hormigón HM-20  
 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera,  
 incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, hasta  la cota base del  
 firme del vial, incluyendo: Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de  
 cinta de señalización, incluso suministro y montaje de 2 tubos de PVC de 160 mm., además de 1 tu-  
 bo de 125 mm., con parte proporcional de empalmes, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación y pruebas  de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
 0,000 68,59 0,00 
08.03.01.07 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 54,000 149,01 8.046,54 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.03.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT/MT 
 112.511,32 
 APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA MT                                     
08.03.02.01 ud   CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)                           

 CT 400kVA 15/B2kV, TIPO MINIBLOCK (2LP)  
 Centro transformación de 400kVA 15/B2kV, formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo-  
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas 2LP, equipadas con seccionadores de lí-  
 nea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad,  
 indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con  
 cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado, de la marca  
 ORMAZABAL o similar. Red de tierras interiores de herrajes y neutro hecha en fabrica.  
 1,000 23.537,44 23.537,44 
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08.03.02.02 ud   CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L                           

 CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE COMPAÑIA 3L  
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,  
 tipo CMS-15, de dimensiones generales aproximadas 1700 mm de largo por 1600 mm de fondo por  
 2010 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202, trans-  
 porte, montaje y accesorios. Con la aparamenta interior de equipo compacto de corte y aislamiento  
 íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL  
 con las siguientes características:  
 Un = 24 kV  
 In = 400 A  
 Icc = 16 kA / 40 kA  
 Dimensiones: 735 mm / 1095 mm / 1740 mm  
 Mecanismo de Maniobra 1: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra 2: manual tipo B  
 Mecanismo de Maniobra (Secc. Cía.): manual tipo B  
 1,000 15.277,50 15.277,50 
08.03.02.03 ud   RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT                                

 RED DE TIERRAS DE HERRAJES PARA CT  
 Toma de tierra independiente compuesta por 4 picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 50mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba, en el formato indicado en planos.  
 1,000 186,07 186,07 
08.03.02.04 ud   TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR                                 

 TIERRA DE NEUTRO DE TRANSFORMADOR  
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con la siguientes características:      
 Geometría: Picas alineadas      
 Profundidad: 0,5 m            
 Número de picas: dos      
 Longitud de picas: 2 metros      
 Distancia entre picas: 3 metros  
 1,000 119,36 119,36 
08.03.02.05 ud   EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2                    

 EMPALME DE MT UNIPOLAR PARA CABLE DE MT 240mm2  
 Empalme de media tension unipolar termoretractil de cable seco, tipo RHZ1-2OL, para cable de  
 240mm2, totalmente instalado, segun normas de la compañia electrica distribuidora, incluyendo pe-  
 queño material.  
 3,000 127,05 381,15 
08.03.02.06 ud   CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A                   

 CONECTOR APANTALLADO PARA PASATAPAS DE 400/630A  
 Conector en ‘’T’’ acodado para entrada/salida del CSM y al CT, marca ORMAZABAL o similar, mo-  
 delo K-400-TB 1x150 12/20KV Apantallada, totalmente instalada, incluyendo pequeño material.  
 7,000 162,75 1.139,25 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.03.02 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA 
 40.640,77 
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 APARTADO 08.03.03 LEGALIZACIÓN                                                      
08.03.03.01 ud   ENSAYOS DE LOS CABLES INSTALADOS                                  

 Ensayo de aislamiento de los cables instalados, por contrata homologada por la compañia, incluyen-  
 do dichos ensayos, descargas parciales, tangentes de delta, etc...  
 1,000 2.887,50 2.887,50 
08.03.03.02 ud   ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                                   

 Organismo de control autorizado para revision de los trabajos realizados, en caso de ser necesario.  
 1,000 1.260,00 1.260,00 
08.03.03.03 ud   TASAS DE LOS SERV.PERIF.FOMENTO                                   

 Tasas de los servicios perifericos de Fomento destinados al abono de la tramitacion (incluyendo auto-  
 rizacion, aprobacion y publicacion.  
 1,000 388,50 388,50 
08.03.03.04 ud   PROYECTO ELECTRICO                                                

 Proyecto Electrico para la adecuación de las infraestructuras eléctrcas en el momento de la ejecución  
 de las obras de urbanización, redactado por técnico competente, incluye visado.  
 1,000 10.500,00 10.500,00 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.03.03 LEGALIZACIÓN ......................  15.036,00 
 APARTADO 08.03.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT                                        
08.03.04.01 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO MT                                           

 Tendido de conductores de media tensión de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico  
 seco, formados por: conductor de aluminio compacto de  sección circular, pantalla sobre el conductor  
 de mezcla semiconductora, aislamiento RHZ1-2OL, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-  
 conductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y cubier-  
 ta termoplástica a base de poliolefina.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 844,000 44,29 37.380,76 
08.03.04.02 Ml   INSTALACIÓN CABLEADO BT                                           

 Tendido de conductores de baja tensión, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. XZ1  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC.  Incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes pa-  
 ra cable, incluyendo pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 0,000 31,87 0,00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.03.04 INSTALACIÓN CABLEADO BT/MT 
 37.380,76 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN DE ..................  205.568,85 
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 SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO                                     
 APARTADO 08.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.04.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 1.054,778 5,06 5.337,18 
08.04.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 652,958 1,02 666,02 
08.04.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 401,820 17,07 6.859,07 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 12.862,27 
 APARTADO 08.04.02 ACOMETIDAS                                                        
08.04.02.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS                     

 ACOMETIDA DE AGUAS DN-65 REALIZADA MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DESDE EL  
 PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE USUARIO, CON EJE DES-  
 MONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECINTABLE CON ARQUETA, A  
 REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, EXCAVA-  
 CION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 4,000 514,66 2.058,64 
08.04.02.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 4,000 217,82 871,28 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.04.02 ACOMETIDAS .........................  2.929,92 
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 APARTADO 08.04.03 DISTRIBUCION                                                      
08.04.03.01 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. Agua Regenerada                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 1.674,250 50,59 84.700,31 
08.04.03.02 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm. Agua Potable                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 1.674,250 18,51 30.990,37 
08.04.03.03 u    DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB                

 DESAGÜE DIÁMETRO 80 MM, A INSTALAR EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁ-  
 METRO 160 MM, FORMADO POR: DERIVACIÓN EN "T" EEB 160X80 CON JUNTA ME-  
 CÁNICA, CODO BB 90º DIÁMETRO 80 MM, VÁLVULA METAL-METAL DE FUNDICIÓN  
 NODULAR DIÁMETRO 80 MM, BRIDA-ENCHUFE DIÁMETRO 80 MM DE JUNTA MECÁ-  
 NICA Y CARRETE DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUN-  
 TAS DE GOMA Y POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO 1,20 M Y 1,50 M DE  
 PROFUNDIDAD, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y  
 BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO  
 Y CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS  
 CON MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTADO  
 CON PISÓN MECÁNICO MANUAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.  
 3,000 659,68 1.979,04 
08.04.03.04 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 5,000 1.817,57 9.087,85 
08.04.03.05 ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                   

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 5,000 515,50 2.577,50 
08.04.03.06 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 10,000 1.282,30 12.823,00 

08.04.03.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 7,000 273,01 1.911,07 
08.04.03.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 7,000 760,69 5.324,83 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.04.03 DISTRIBUCION .......................  149.393,97 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIÓN DE ..................  165.186,16 
 SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
08.05.01 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x120 cm.                              

 Arqueta de registro de 40x40x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,   
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
 s/ CTE-HS-5.  
 85,000 67,19 5.711,15 
08.05.02 u    BÁCULO h=10 m. b=1,50 m.                                          

 Báculo de 10 m. de altura y 1,50 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tron-  
 cocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40  
 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y cone-  
 xionado.  
   
   
   
   
   
 85,000 517,97 44.027,45 
08.05.03 u    LUMINARIA SIMPLE 99W LED                                          

 Luminaria tipo led de la marca Philips o similar, modelo BGP 282 T25 de 99W. Potencia de las lumi-  
 narias: 99W, completamente montada e instalada.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-  
 claje y conexionado.  
 85,000 333,64 28.359,40 
08.05.04 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, segun esquemas unifilares adjuntos. Incluyendo cimentacion del cuadro de  
 250x800mm en hormigon HM-20/P/40. Totalmente conexionado y cableado.  
   
 1,000 2.624,34 2.624,34 
08.05.05 l    LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x10)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
 336,000 12,97 4.357,92 

08.05.06      LINEA DE ALUMBRADO S:4(1x70)+TTx16Cu RV-K 0.6/1kV                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=160mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de las dimensio-  
 nes indicadas, totalmente instalada, montada y conexionada.  
   
 1.220,030 37,43 45.665,72 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 130.745,98 
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 SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
 APARTADO 08.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.06.01.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 11.205,450 5,06 56.699,58 
08.06.01.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 8.574,270 1,02 8.745,76 
08.06.01.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo seleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-  
 tendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 2.711,080 17,07 46.278,14 
08.06.01.04 m2   ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                     

 Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, reali-  
 zada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios.  
 Medido la superficie de entibación útil.  
 7.978,296 14,42 115.047,03 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 226.770,51 
 APARTADO 08.06.02 ACOMETIDAS                                                        
08.06.02.01 m    ACOMETIDA  A PARCELA PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm          

 ACOMETIDA A PARCELAS CON CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA  
 SN4 TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO A POZO, INCLUSO ARQUETA DE 50X50XM Y TA-  
 PON EN EL TUBO, EXCAVACIÓN NECESARIA, FORMACIÓN DE PENDIENTES CON  
 PUNTOS DE HORMIGÓN, PROTECCIÓN HM-20 ALREDEDOR DE LA CONDUCCIÓN  
 EN ZONA DE CALZADA, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 4,000 497,98 1.991,92 
08.06.02.02 ud   ACOMETIDA A PARCELA PLUVIALES. HM D=400                           

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe  
 de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el  
 punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 4,000 533,57 2.134,28 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.06.02 ACOMETIDAS .........................  4.126,20 
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 APARTADO 08.06.03 CONDUCCIONES                                                      
08.06.03.01 ud   ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                    

 Aliviadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x200 cm. y 210 cm. de altura libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso for-  
 mación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de ce-  
 mento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, en-  
 foscada y bruñida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de diámetro, realizado con anillos de  
 hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de  
 brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/sellado de juntas  
 con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y con medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 8,000 1.388,37 11.106,96 
08.06.03.02 m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                             

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 1.515,000 122,57 185.693,55 
08.06.03.03 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 315 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401, DE  
 315MM. DE DIAMETRO NOMINAL, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON PRESION  
 COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUENTROS CON OTROS COLECTO-  
 RES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENORES, EMBOCADURAS ARQUE-  
 TAS O POZOS, EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZAN-  
 JA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO PRUE-  
 BAS ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS  
 DE LA TUBERÍA INSTALADA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1.550,330 45,85 71.082,63 
08.06.03.04 m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 200 mm              

 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA DE PVC LISA COLOR TEJA SN4 UNE 1401 LISO  
 REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON UNION POR JUNTA ELASTICA CON  
 PRESION COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA. INCLUSO FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR  
 DE 15 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE EJECUCIÓN DE ENCUEN-  
 TROS CON OTROS COLECTORES ENTERRADOS DE DIÁMETROS IGUALES O MENO-  
 RES, EMBOCADURAS ARQUETAS O POZOS. INCLUYENDO PRUEBAS ESTANQUEI-  
 DAD Y FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA  
 INSTALADA.  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 132,000 26,92 3.553,44 
08.06.03.05 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 2.80M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,80 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 56,000 443,11 24.814,16 

08.06.03.06 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. 3.50M PROF MED.      

 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 3,50 m de profundidad media, formado por: solera  
 de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco  
 de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-  
 nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
 14,000 527,90 7.390,60 
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 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.06.03 CONDUCCIONES ....................  303.641,34 
 APARTADO 08.06.04 DISIPADOR DE ENERGÍA                                              
08.06.04.01 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁ  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSI-  
 TO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA AN-  
 CHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-  
 FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y  
 DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y  
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5  
 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-  
 CIA.  
 283,400 6,67 1.890,28 
08.06.04.02 m³   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  

 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE  
 PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-  
 CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES  
 (EN SU CASO).  
 13,800 8,38 115,64 
08.06.04.03 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS               

 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS  
 OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.  
 13,800 65,86 908,87 
08.06.04.04 m³   HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTAC. Y ALZADOS MUROS          

 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC4+XA3 EN CIMENTACIOENS Y ALZADOS DE MUROS. TO-  
 DOS LOS CEMENTOS EMPLEADOS EN LA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON EL TE-  
 RRENO DEBERÁN TENER LA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE RESISTENCIA A SUL-  
 FATOS Y CLORUROS (SR-MR)  
 23,480 113,82 2.672,49 

08.06.04.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTI  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD, CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTILI-  
 DAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,  
 COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO  
 Y SEPARADORES.  
 2.400,000 1,80 4.320,00 
08.06.04.06 m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 17,600 28,17 495,79 
08.06.04.07 m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 17,600 33,59 591,18 

08.06.04.08 m³   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           

 LECHO DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CAN-  
 TERA, HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFI-  
 CACIÓN 1:4, CON P.P. DE ARMADURAS  
 180,000 199,59 35.926,20 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.06.04 DISIPADOR DE ENERGÍA .......  46.920,45 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 581.458,50 
 SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                 
08.07.01 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO HF-II, 800X700 MM                

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 800X700 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 960X860X820 MM DE DIMENSIONES EX-  
 TERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMUNI-  
 CACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I DE  
 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN  
 PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONEXIONES  
 Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 33,000 443,99 14.651,67 
08.07.02 u    ARQUETA DE HORMIGON ARMADO, TIPO DF-II, 1090X900 MM               

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO MF, DE  
 1090X900 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 1290X1090X1000 MM DE DIMENSIONES  
 EXTERIORES, CON TAPA DE HORMIGÓN CLASE B-125, PARA LA RED DE TELECOMU-  
 NICACIONES, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I  
 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-  
 GÓN PARA LA FORMACIÓN DE SOLERA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, CONE-  
 XIONES Y REMATES. TOTALMENTE MONTADA.  
 INCLUYE: REPLANTEO DE LA ARQUETA. EXCAVACIÓN, CARGA Y EL TRANSPORTE  
 TIERRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLE-  
 RA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO DE TUBOS DE LA CANALIZA-  
 CIÓN. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 1,000 655,13 655,13 
08.07.03 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 800x700 MM                         

 ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-  
 DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-  
 MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA  
 4,000 203,89 815,56 
08.07.04 m    CANALIZACIÓN CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC DE 63MM (T.RODADO)      

 CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA (POR TRAFICO RODA-  
 DO), FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, RE-  
 LLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA LA DEL RE-  
 GISTRO DE ENLACE INFERIOR.  
 1.623,000 74,96 121.660,08 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 INSTALACIÓN DE ..................  137.782,44 
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 SUBCAPÍTULO 08.08 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 APARTADO 08.08.01 ACOMETIDAS                                                        
08.08.01.01 u    ACOMETIDA A LA RED DE GAS EXISTENTE                               

 ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE TOMA EN RED EXTERIOR HASTA LLAVE DE  
 USUARIO, CON EJE DESMONTABLE Y CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO PRECIN-  
 TABLE CON ARQUETA, A REALIZADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-  
 TRADORA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA , AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1,000 514,66 514,66 
08.08.01.02 u    ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE  

 ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M  
 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE  
 ESPESOR, CON PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR SU INTERIOR, DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES,  
 CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS SUMINISTRADOR, INCLUSO  
 EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO.   
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 1,000 217,82 217,82 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.08.01 ACOMETIDAS .........................  732,48 
 APARTADO 08.08.02 DISTRIBUCION                                                      
08.08.02.01 m.   TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                       

 Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de  
 distribución, incluso p.p de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y pro-  
 tección del tubo.  
 2.037,200 225,38 459.144,14 
08.08.02.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                   

 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería y arquetas de registro.  
 7,000 1.095,78 7.670,46 
08.08.02.03 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 7,000 65,85 460,95 

08.08.02.04 ud   ESTACIÓN DE  REGULACIÓN Y MEDIDA                                  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA SE-  
 GÚN LAS ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA, INCLUIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y  
 AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
 1,000 21.000,00 21.000,00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.08.02 DISTRIBUCION .......................  488.275,55 
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 APARTADO 08.08.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
08.08.03.01 m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                                

 DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-  
 SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
 1.222,320 5,06 6.184,94 
08.08.03.02 m3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               

 Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-  
 do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 794,508 1,02 810,40 
08.08.03.03 m3   RELLENO DE ZANJAS TONG. 20 cm.                                    

 Relleno de zanjas con suelo sleccionado, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso exten-  
 dido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  
 488,928 17,07 8.346,00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 08.08.03 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 15.341,34 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 INSTALACIÓN DE GAS ..........  504.349,37 
 SUBCAPÍTULO 08.09 SEÑALIZACIÓN                                                      
08.09.01 Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                          

 De señal formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm según plano. Texto realizado  
 en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimen-  
 tacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada según plano.  
 14,000 110,69 1.549,66 
08.09.02 Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm según plano. De diametro, texto rea-  
 lizado en relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  
 cimentacion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 13,000 117,36 1.525,68 

08.09.03 Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            

 De señal formada por placa cuadrada de chapa cincada de 60 cm. segun plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
 2,000 125,48 250,96 
08.09.04 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           

 De señal formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm. según plano, texto realizado en  
 relieve por embuticion, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimenta-  
 cion con HNE-20; construido segun modelo del ministerio de obras publicas.   
 Medida la unidad ejecutada.  
   
 3,000 113,00 339,00 
08.09.05 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 2.650,000 2,61 6.916,50 
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08.09.06 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
 5,000 2,72 13,60 
08.09.07 m    MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=40cm                                  

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 3000 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gramos/m2, realmente pintado, incluso el premarcaje.   
 Medida la longitud ejecutada.  
   
 90,100 3,31 298,23 
08.09.08 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA                                             

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, señales de dirección, simbolos universales de  
 accesibilidad y cedas, lineas de detención, líneas de ceda el paso, etc... , realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso pp de pictograma en paso de peatones compuesto  
 por cuatro recuadros de 40x40cm según detalles  
 Medida la superficie envolvente teorica ejecutada.   
 330,815 16,02 5.299,66 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 SEÑALIZACIÓN ......................  16.193,29 
 SUBCAPÍTULO 08.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.10.01 t    GESTIÓN DE RNP                                                    

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-  
 LIGROSOS -RNP- EN TODAS SUS CATEGORÍAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR  
 TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA  
 DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULAN-  
 TES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-  
 NON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 328,540 10,33 3.393,82 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  3.393,82 
 SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Presupuesto destinado para la seguridad y salud, contemplando todas las medidas de seguridad, tan-  
 to colectivas, individuales, de locales prefabricados, etc...sean necesarios disponer en la obra y con-  
 templadas en el estudio de seguridad y a criterio de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,000 62.498,54 62.498,54 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 SEGURIDAD Y SALUD ...........  62.498,54 
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 SUBCAPÍTULO 08.12 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.12.01 u    ENSAYOS OBLIGATORIOS                                              

 Ensayos obligatorios según normativa de obligado cumplimiento incluido en el precio correspondiente  
 a cada partida.  
   
 1,000 0,00 0,00 
08.12.02 u    ENSAYOS NO OBLIGATORIOS                                           

 Realización de ensayos no obligatorios a requerimientos de la Dirección Facultativa, relacionados y  
 valorados en el documento correspondiente del Proyecto. Medida la unidad ejecutada.  
    
 1,000 31.249,27 31.249,27 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.12 CONTROL DE CALIDAD .........  31.249,27 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 VIAL ESTRUCTURAL VE-02 ............................................................................ 3.273.925,68 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 9.814.800,32 
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1 DOTACIONES PÚBLICAS DP-01 ................................................................................................................................  4.076,49 0,04 
2 DOTACIONES PÚBLICAS DP-02 ................................................................................................................................  306.337,06 3,12 
3 DOTACIONES COLECTIVAS DC-01 ...........................................................................................................................  103.966,35 1,06 

4 DOTACIONES COLECTIVAS DC-02 ...........................................................................................................................  486.027,94 4,95 
5 DOTACIONES COLECTIVAS DC-03 ...........................................................................................................................  11.625,15 0,12 
6 VIAL ESTRUCTURAL VE-01 .......................................................................................................................................  3.423.607,41 34,88 
7 PASO SUPERIOR PU .................................................................................................................................................  2.205.234,24 22,47 

8 VIAL ESTRUCTURAL VE-02 .......................................................................................................................................  3.273.925,68 33,36 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.814.800,32 
 13,00 % Gastos generales ..........................  1.275.924,04 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  588.888,02 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.864.812,06 

  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.679.612,38 

 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  2.452.718,60 

  

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.132.330,98 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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